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CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE DEI LAVORI GENERALE E 

SPECIALISTICA (STRUTTURE, IMPIANTI MECCANICI, IDROSANITARI 

E ANTINCENDIO, ELETTRICI E SPECIALI) E PER IL COORDIAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO 

“ALDROVANDI RUBBIANI VIA DON MINZONI – BOLOGNA: 

COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PIÙ PALESTRA”. 

CUP C32G19000030001– CIG 9139871C24. 

*************** 

Oggi _________________________________, i signori: 

Dott. Ing. Massimo Biagetti, nato a Forlì il 10/03/1960, Dirigente dell’Area Servizi 

Territoriali Metropolitani, in seguito denominato “Dirigente del Servizio competente”, 

che interviene in qualità di Dirigente pro tempore del Servizio Edilizia Scolastica e 

Istituzionale della Città Metropolitana di Bologna (C.F. – P.IVA 03428581205), in 

nome, per conto e nell’interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della 

determinazione dirigenziale n. _______ del _________ - PG ____________ e ai sensi 

dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell’art. 39 dello Statuto dell'Ente, nonché dell'art. 

32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

Arch. Marco Contini, nato a Parma il 29/03/1959 (C.F. CNTMRC59C29G337H e 

P.IVA 01585930348) con residenza e sede legale in Langhirano (PR), Via Martiri 

Bernini n. 4 Torrechiara, in seguito denominato “Affidatario”, che agisce in qualità di 

libero professionista quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo 

di professionisti, costituito da: Arch. MARCO CONTINI – mandatario/capogruppo; 

Ing. SIMONE DALMONTE, nato a Bologna (BO) il 30/09/1972, con studio in 
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Casalecchio di Reno (BO), Via Tasso n. 2, C.F. DLM SMN 72P30 A944P, Partita IVA 

02707321200; Società SCHRENTEWEIN & PARTNERS - S.r.l. con sede in Bolzano, 

Via Luigi Negrelli n. 13/C, Codice Fiscale e Partita IVA 02335330219 e Sil 

Engineering S.r.l. con sede in Reggio nell'Emilia, Via Aristotele n. 4, Codice Fiscale e 

Partita IVA 01864620354, mandanti, giusta procura conferita con l'atto di costituzione 

del Raggruppamento a ministero dott., Notaio ______ in data _______, Repertorio 

n._____ Raccolta n.____, a firma Notaio _____________ ed allegato sub 1 reg.to a 

Bologna in data ________ al n. _____ - in atti al PG _____ - fascicolo 9.3.1.1/13/2022).  

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 – Oggetto del servizio di ingegneria e architettura 

Il servizio ha per oggetto le prestazioni e gli obblighi propri della Direzione lavori 

generale e specialistica: architettonica, strutture, impianti meccanici, idro-sanitari, 

antincendio, elettrici e speciali, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (nel 

seguito anche “Codice”) e del Regolamento recante “Approvazione delle linee guida 

sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione” di cui al Decreto 7 marzo 2018, n. 49 (nel seguito anche 

“Regolamento”), nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui 

all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, per l’intervento di costruzione nuova scuola più 

palestra dell’IIS Aldrovandi Rubbiani via don Minzoni – Bologna, recentemente 

appaltato. 

DIREZIONE LAVORI GENERALE E SPECIALISTICA: ARCHITETTONICA, 

STRUTTURE, IMPIANTI MECCANICI, IDRO-SANITARI, ANTINCENDIO, 

ELETTRICI E SPECIALI. 

L’Ufficio di Direzione Lavori incaricato dovrà espletare tutte le attività necessarie ed 

indispensabili a garantire la realizzazione delle opere e la loro conformità al contratto, 
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al progetto, alle norme e alle regole dell’arte, assicurandone la buona riuscita e di ciò 

ne è responsabile. 

Il servizio consisterà, in generale, nelle mansioni sotto riportate applicate alle varie 

specializzazioni di incarico per quanto compatibili, ai sensi del Regolamento: 

• redazione dei verbali di accertamenti di fatti (consegna/avvio dell'esecuzione, 

sospensione, ripresa, ultimazione, ecc.); 

• presentare, con cadenza almeno mensile, al RUP un rapporto sulle attività e 

sull'andamento tecnico-economico delle lavorazioni, evidenziando eventuali 

difficoltà o ritardi; 

• vigilare sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma 

e delle altre condizioni contrattualmente stabilite, invitando l’esecutore 

all’aggiornamento dello stesso, se necessario; 

• predisporre e sottoscrivere i documenti contabili entro i tempi prescritti dal 

contratto d’appalto, con invio via PEC al RUP per approvazione e redazione del 

certificato di pagamento; 

• proporre modifiche e varianti del contratto in corso di esecuzione, indicandone i 

motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste 

dall’art.106 del Codice e determinando in contraddittorio con l'impresa affidataria 

gli eventuali nuovi prezzi con le modalità stabilite nel contratto; 

• comunicare al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono 

influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redigere processo 

verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'appaltatore; 

• redigere le relazioni per il RUP nei casi previsti dal Codice; 

• raccogliere e verificare certificazioni/dichiarazioni necessarie al collaudo delle 

opere e gli elaborati “asbuilt”, esaminandoli ed approvandoli a comprova della 
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conformità e regolarità degli stessi; 

• verificare la completezza e la correttezza degli elaborati grafici e di progetto e dei 

manuali d’uso e manutenzione prodotti dall’appaltatore; 

• raccogliere e verificare, all'atto dell’ultimazione dei lavori, la completezza formale 

e sostanziale di tutta la documentazione e sottoscrivere l’asseverazione 

propedeutica all’ottenimento degli eventuali titoli edilizi, pareri, nullaosta, 

autorizzazioni necessari e ciò prima dell’avvio delle attività preposte alla struttura; 

• redigere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti; 

• espletare, comunque, tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente 

demandati dal Codice e dal Regolamento. 

Inoltre, l’Ufficio di Direzione Lavori: 

 ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del 

controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti delle caratteristiche e in 

aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti; qualora 

i materiali non siano rispondenti alle prescrizioni contrattuali e non siano 

accompagnati dalle certificazioni necessarie, il Direttore dei lavori non rilascia 

l'accettazione (trascrivendo il rifiuto sul primo atto contabile utile) e ne impedisce 

la posa in opera; 

 esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall’art. 101 comma 1 del 

Codice nei confronti del direttore tecnico di cantiere dell'impresa esecutrice, 

qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformità dell’opera al progetto e 

la sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’art.1655 c.c. (il 

contratto d’appalto deve svolgersi con l’organizzazione dei mezzi necessari e la 

gestione a rischio dell’impresa affidataria); 

 impartisce all'impresa affidataria le disposizioni e istruzioni necessarie tramite 
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ordini di servizio che devono riportare le motivazioni alla base dell’ordine e devono 

essere firmati dall’impresa affidataria e comunicati al RUP. 

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei lavori espleta tutte le 

attività e i compiti espressamente previsti dall’art. 7 del D.M. n. 49/2018, in particolare 

(elenco non esaustivo): 

 verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate; 

 controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte di lavori subappaltati nel 

rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; 

 accerta le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal 

subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina 

la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; 

 verifica che l’affidatario pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi 

prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, 

nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto 

e che l’affidatario corrisponda i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni 

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (v. art. 105, 

comma 14, del Codice); 

 provvede alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, 

dell’articolo 105 del Codice. 

Il Direttore dei Lavori ha inoltre la responsabilità del coordinamento e della 

supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori; interloquisce in via 

esclusiva con gli esecutori in merito agli aspetti tecnici ed economici dei contratti. 

Il Direttore dei lavori generale è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attività 

esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c. e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 

c.c. Lo stesso, pur non dovendo essere presente in cantiere durante tutto l’arco 
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temporale in cui si svolgono le lavorazioni, deve, comunque, assicurare una presenza 

continua ed adeguata (anche tramite un suo assistente delegato) in considerazione 

dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere. 

Nell’esecuzione delle attività commissionate l'Affidatario si atterrà ad ogni 

prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al Codice e relativi Decreti 

Ministeriali, regolamenti e Linee guida ANAC richiamate dal medesimo Codice e 

vigenti in materia. 

Nel servizio di direzione lavori è compreso la disamina delle eventuali riserve, la 

redazione delle controdeduzioni e della relazione riservata. 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

Il servizio consisterà nelle mansioni qui sotto riportate: 

- verificare i requisiti tecnico-professionali dell’impresa affidataria, sulla base della 

documentazione di cui all’Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che il 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà richiedere al Direttore dei 

Lavori; 

- comunicare l’esito della verifica al Dirigente del Servizio competente entro 5 giorni 

naturali e consecutivi dalla consegna della documentazione; 

- verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano 

complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 

100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (nel seguito anche PSC), assicurandone la 

coerenza con quest’ultimo e adeguare il PSC e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 

1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle 

eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici 

dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese 

esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 
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- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da 

parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro 

pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di 

lavoro; 

- accertare l'avvenuta verifica da parte dell'appaltatore sull'idoneità tecnico-

professionale dei subappaltatori/subcontraenti/lavoratori autonomi sulla base della 

documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08; 

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 

cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 

informazione; 

- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 

realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al 

miglioramento della sicurezza in cantiere; 

- segnalare al Dirigente del Servizio competente e al Direttore dei Lavori, previa 

contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le 

inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, c. 1, del D. Lgs. 81/2008 

e s.m.i. e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, 

l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 

risoluzione del contratto; 

- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le 

singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla 

impresa interessata; 

- controllare le presenze in cantiere, da eseguirsi in occasione di ogni visita, con 

verifica della tessera di riconoscimento e del suo regolare riscontro in libro 

matricola e Piano Operativo di Sicurezza o, in alternativa, della corretta 
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annotazione sul/i registro/i di cantiere di cui all’art. 36 bis comma 4 del D.L. 

223/2006 introdotto dalla Legge di conversione n. 248/2006 per tutte le ditte 

autorizzate (appaltatore, subappalti autorizzati o “non subappalti” regolarmente 

comunicati). In caso di irregolarità, il Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione deve effettuare l’allontanamento dal cantiere e la segnalazione 

immediata al Dirigente del Servizio competente; 

- comunicare tempestivamente al Dirigente del Servizio competente, previo 

raccordo con il Direttore dei Lavori, le situazioni che non consentano la 

liquidazione degli oneri per la sicurezza; la mancata comunicazione equivarrà ad 

attestarne la regolarità. 

Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio 

L’Ufficio Direzione Lavori, rappresentato dal Direttore dei Lavori generale, si impegna 

a svolgere le prestazioni raccordandosi in particolare con il R.U.P. Arch. Michele 

D’Oria e ad effettuare tutte le visite al cantiere che ritiene necessarie secondo le fasi 

dei lavori, fermo restando un minimo di una visita settimanale; ogni decisione assunta 

dovrà essere registrata sul giornale dei lavori. 

I tecnici che costituiscono l’Ufficio Direzione Lavori, ognuno per la propria 

competenza, devono fornire personalmente la prestazione pattuita. 

Il CSE si impegna a svolgere le prestazioni relative alla fase di esecuzione 

raccordandosi in particolare con il R.U.P. Arch. Michele D’Oria, nonché con il 

Dirigente del Servizio competente che garantirà l'osservanza delle disposizioni del D. 

Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Il CSE si impegna ad effettuare tutte le visite al cantiere che ritiene necessarie secondo 

le fasi dei lavori, fermo restando un minimo di una visita settimanale, inviando al 

R.U.P. e al Dirigente del Servizio competente, anche via e-mail, di volta in volta il 
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resoconto sull'attività effettuata; il CSE si impegna altresì a inviare al termine del 

servizio la rendicontazione sull’attività svolta utilizzando la scheda allegata al presente 

contratto corredata dalla necessaria documentazione fotografica, da inoltrare sempre 

al Dirigente del Servizio competente e al R.U.P.. 

Il CSE deve fornire personalmente la prestazione pattuita. 

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 non può avvalersi 

del subappalto. 

Si dà atto che, come riportato nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di 

cui sopra l’Arch. Marco Contini è individuato quale Capogruppo/mandatario e le quote 

di partecipazione interne al Raggruppamento sono le seguenti: 

 Arch. Marco Contini mandatario 54,13% 

 Sil Engineering S.r.l. mandante 26,21% 

 Ing. Simone Dalmonte mandante 10,92% 

 SCHRENTEWEIN & PARTNERS S.r.l. mandante 8,74% 

Si specifica che le persone incaricate dello svolgimento delle singole prestazioni e 

personalmente responsabili delle stesse sono le seguenti: 

 Direttore lavori generale: Arch. MARCO CONTINI, nato a Parma il 

29/03/1959, residente a Langhirano (PR), Torrechiara, Via Martiri Bernini n.4, 

Codice Fiscale CNT MRC 59C29 G337H, iscritto all'Ordine degli Architetti 

PPC della Provincia di Parma al n. A 294; 

 Direttore operativo strutture: Ing.  Sebastian Vigl, nato a Bolzano il  28/03/1974, 

residente a Renon (BZ), via Sciliar 23, ,Codice fiscale VGLSST74C28A952R N, 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bolzano al n. 1223 - 

amministratore e direttore tecnico della società SCHRENTEWEIN & PARTNER 

S.R.L. 
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 Direttore operativo impianti elettrici e speciali - impianti meccanici - 

antincendio: Ing. SIMONE DALMONTE, nato a Bologna (BO) il 30/09/1972, 

con studio in Casalecchio di Reno (BO), Via Tasso n. 2, C.F. DLM SMN 72P30 

A944P iscritto all’ordine degli ingegneri di Bologna al n. 5737/A; 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Geom. LORENZO 

PIZZETTI, nato a Reggio Emilia il 06/09/1983, residente a Reggio Emilia via 

Canalina, 29, Codice fiscale PZZLNZ83P06H223M - Senior Project manager 

Area Cantieri della società Sil Engineering S.r.l. 

 Ispettori di cantiere con funzione operativa:  Arch. NUNZIO 

ANNICCHIARICO, nato a Grottaglie (TA) il 27/10/1981, residente in Bologna, 

Via Cleto Tomba 7, Codice fiscale NNCNNZ81R27E205, iscritto all’ordine 

degli architetti di Bologna al n. 3746 e Ing. ALESSANDRO DE ANGELIS nato 

a  Ascoli Piceno il 01/10/1984, residente in Bologna Via Luigi Silvagni 29, 

Codice fiscale DNGLSN84R01A462SN, iscritto all’ordine degli ingegneri di 

Bologna al n. 9243/A – collaboratori a contratto di arch. Marco Contini. 

Art. 3 – Decorrenza e durata 

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla 

comunicazione di avvio del servizio in via d'urgenza per le verifiche preliminari ai 

documenti della sicurezza relativi al cantiere e si considereranno terminate alla 

emissione del certificato di collaudo dell’opera. 

Art. 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento 

L’importo complessivo delle competenze è fissato in € 228.893,33 

(duecentoventottomilaottocentonovantatre/33), oltre ad oneri previdenziali pari ad 

€ 9.155,73 ed I.V.A. (22%) pari ad € 52.370,79 per un importo complessivo di € 

290.419,85. 
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Il compenso, come sopra stabilito, include qualsiasi spesa ed onere che il Direttore dei 

Lavori generale, i Direttori Operativi, il Coordinatore per la sicurezza, e 

l’Asseveratore SCIA antincendio debbano sostenere nell’espletamento delle funzioni 

previste rispettivamente dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dall’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 

e dal D.P.R. n. 151/2011. 

L’intervento è finanziato per € 6.830.000,00 con mutui BEI 2018 e per € 370.000,00 

con fondi della Città metropolitana di Bologna – avanzo destinato agli investimenti; 

la spesa complessiva per il servizio di cui trattasi risulta impegnata con la 

determinazione dirigenziale n. ____ del _______ (Impegni n. __________ per € 

______________, n. __________ per € ______________, n. __________ per € 

______________). 

In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 207 della 

legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’art. 13, c. 1, del D.L. 1 dicembre 

2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, è prevista la corresponsione 

dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, previa costituzione di apposita 

garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della 

prestazione accertata dal responsabile del procedimento. Il beneficiario decade 

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non 

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme 

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione. 

La liquidazione del corrispettivo avverrà, previa verifica di conformità delle 

prestazioni da parte del Dirigente del Servizio competente e previo accertamento della 

regolarità contributiva, alle condizioni di esigibilità di seguito specificate: 

 80% in quota proporzionale all’importo di ciascun SAL dell'Appalto, al momento 
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dell’emissione degli stessi; 

 20% all’emissione del certificato di collaudo dell’opera. 

Su ciascun pagamento verrà recuperato l’importo dell’anticipazione eventualmente 

già corrisposta nella misura del 30%. 

Gli obblighi di fatturazione nei confronti dell’Amministrazione saranno assolti da 

ciascun componente del Raggruppamento Temporaneo per la parte di competenza che 

ha eseguito. 

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara CIG e 

il CUP e il riferimento alla determinazione dirigenziale di affidamento. Dovranno 

inoltre essere inviate solo ed esclusivamente in formato elettronico al seguente codice 

univoco: UFWYWE.  

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture all’Amministrazione, 

che dovrà essere successiva all’esigibilità delle stesse e fatta salva la verifica sulla 

regolarità delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sui seguenti c/c:  

Marco Contini …………… 

Simone Dalmonte ……………. 

SCHRENTEWEIN & PARTNERS S.r.l:   ……….. 

SIL ENGINEERING SRL: …………….. 

Nel caso di sospensione dei lavori in appalto di durata superiore a 45 giorni verrà 

corrisposto un pagamento intermedio commisurato all’importo dei lavori maturato 

fino alla data della sospensione. 

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto con l’impresa appaltatrice verrà 

corrisposto all’Affidatario del servizio il pagamento dell’importo maturato in 

proporzione all'importo dei lavori eseguiti risultanti dal SAL, dedotta l'eventuale 

anticipazione percepita, ma non ancora recuperata. Potranno inoltre essere corrisposte 
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le eventuali maggiori spese che l’Affidatario del servizio dovesse sostenere per attività 

di supporto all’Amministrazione, quali la redazione dello stato di consistenza e di 

eventuali memorie, subordinatamente al perfezionamento di apposita integrazione 

contrattuale e all’assunzione del relativo impegno di spesa. 

Art. 4 bis - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Affidatario del servizio si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare: 

• utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di 

cui trattasi, 

• registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto, 

• effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero 

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di 

progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa 

di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge citata. 

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di 

cui all'art. 6 della legge citata. 

Art. 5 – Penali 

È prevista l’applicazione di una penale nella misura dell'1 per mille dell’ammontare 

netto contrattuale per ritardo o inadempimento di una delle principali prestazioni 

previste all’art. 1, a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine 

per contro dedurre. La penale sarà applicata mediante trattenuta sul primo pagamento 
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utile del corrispettivo. 

A seguito di reiterata applicazione della penale, il Dirigente del Servizio competente 

si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata. 

Detta penale non può superare il 10% dell’importo complessivo del corrispettivo 

contrattuale; superata tale misura l’Amministrazione si riserva di procedere alla 

risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in danno 

all’Affidatario del servizio. 

È ammessa, su motivata richiesta dell’Affidatario del servizio, la totale o parziale 

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è a lui imputabile, 

oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto 

all'interesse della Città metropolitana. La disapplicazione non comporta il 

riconoscimento di compensi o indennizzi all’Affidatario del servizio. 

Art. 6 – Cauzione definitiva 

Si dà atto che l’Affidatario del servizio ha costituito la garanzia definitiva di € 

________________ sotto forma di polizza fideiussoria n. ______________ rilasciata 

da _________________ in data ____________ (in atti al PG ________), in 

applicazione dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 

Art. 7 - Risoluzione del contratto 

La Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi 

specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti 

dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. 

L’Affidatario del servizio ha sottoscritto in segno di accettazione il Patto di integrità 

in materia di contratti pubblici adottato quale misura di carattere generale volta a 

prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici dalla Città 

metropolitana di Bologna (acquisito al PG __________). La violazione del Patto può 
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comportare la risoluzione del contratto come disposto all'art.4 del Patto medesimo. 

La Città metropolitana potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di 

violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi 

titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento della 

Città metropolitana di Bologna (DPR n.62/2013), per quanto compatibili, Codici che 

– pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili 

nella home page del sito della Città metropolitana, alla sezione Amministrazione 

Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di 

condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna e di cui, con 

la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli 

obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro 

violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e 

per gli effetti dell’art.1456 del Codice civile. 

Oltre che nei casi precedenti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per 

inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra 

azione per rivalsa danni, nei seguenti casi:   

1) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale; 

2) quando l’Affidatario del servizio interrompa o abbandoni il servizio senza 

giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dall'Amministrazione; in questo caso 

all’Affidatario del servizio verranno addebitate le maggiori spese eventualmente 

derivanti dall’assegnazione ad altri del servizio; 

3) quando l’Affidatario del servizio si renda colpevole di gravi e reiterati 

inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente notificati 

dall’Amministrazione; in particolare il contratto potrà essere risolto qualora si 
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verifichino violazioni da parte dell’Affidatario del servizio agli obblighi contrattuali 

retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o 

collaboratori; 

4) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato 

dall’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, c. 13, del D. Lgs. 

50/2016. 

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente procederà a contestare gli addebiti per iscritto, via 

PEC, all’Affidatario del servizio, assegnando allo stesso un termine non inferiore a 

quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate 

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 

l’Affidatario del servizio abbia risposto, l’Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto 

il contratto. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario del servizio sarà tenuto 

al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle eventuali 

maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sopportare a seguito della risoluzione del 

contratto. 

Art. 8 - Incompatibilità 

L’Affidatario del servizio dichiara di non trovarsi, per l’espletamento del servizio di 

cui trattasi, in alcuna condizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge 

vigenti. 

Art. 9 – Disposizioni varie 

L’Affidatario del servizio svolgerà l’incarico in scienza e coscienza secondo le regole 

tecniche ed i principi deontologici della propria professione; lo stesso dichiara, a tal 

proposito, che non sussistono né saranno instaurati durante l’espletamento 

dell’incarico, rapporti con terzi controinteressati della Città metropolitana di Bologna. 

L’Affidatario del servizio dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche 
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fiscale, relativa alle prestazioni d’opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le 

prescrizioni e comunque di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità 

in merito. 

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui all’art. 

2222 e seguenti del Codice Civile. 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del 

Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei 

dati personali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato 

esclusivamente all’esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti 

conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e 

designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in 

ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati 

personali, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui 

agli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 e agli articoli 15 e 

seguenti del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di 

protezione dei dati personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto 

di opporsi al loro trattamento, esercitabili presentando apposita istanza alla Città 

metropolitana di Bologna – Area Servizi Territoriali Metropolitani. Nel caso in cui le 

parti ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dalla normativa vigente, è altresì riconosciuto il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi 

giudiziarie, come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016. 
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Art. 11 - Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Bologna. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 12 – Spese contrattuali 

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell'Affidatario 

del servizio; in particolare l'imposta di bollo relativa al presente contratto è stata 

versata mediante modello F23 al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate 

(documentazione in atti al PG ____________). Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986, 

il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso. 

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. 50/16, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione 

digitale); si è provveduto a verificare che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono 

validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto. 

Il dirigente pro tempore del Servizio Edilizia Scolastica, Istituzionale, Prevenzione e 

Protezione - Ing. Massimo Biagetti (firmato digitalmente) 

Il Procuratore speciale mandatario del RTP affidatario – Arch. Marco Contini (firmato 

digitalmente) 


