CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI INGEGNERIA E

ARCHITETTURA - COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE Al SENSI DEGLI ARTT. 91

E 92 D. LGS. 81/2008 PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO I SEGUENTI

ISTITUTI SCOLASTICI:

- “G. BRUNO” V.LE 1° MAGGIO, 5 BUDRIO (BO) — CUP C58B20000250001

- ”G. BRUNO - NOBILI” VIA STRADELLO DEI CARABINIERI E “G. BRUNO”

P.ZZA MASSARENTI, 2 MOLINELLA (BO) - CUP C91D20001250001

- “KEYNES” VIA BONDANELLO 30 CASTEL MAGGIORE (BO). CUP

C78B20000190001.

CIG 9229136BF3.
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Oggi, , 1 signori:

- Ing. Massimo Biagetti, nato a Forli il 10/03/1960, in seguito denominato “Dirigente

del Servizio competente”, che interviene in qualita di Dirigente dell’Area Sviluppo

delle infrastrutture della Citta metropolitana di Bologna (C.F. e P.IVA 03428581205),

in nome, per conto ¢ nell’interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della

determinazione dirigenzialen.  del / / - PG / e ai sensi dell’art.

107 del D. Lgs. 267/2000, dell’art. 39 dello Statuto dell'Ente, nonché dell'art. 32,

comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

- Ing. Elena Bignami, nata a il 02/05/1966 (C.F. -

PIVA ), con studio in (Bo), via e domicilio

fiscale in Medicina (Bo), via degli Armigeri, 12/B, iscritto all’Albo degli Ingegneri

della provincia di Bologna al n. , in seguito denominata “Coordinatore




per la sicurezza” o “Affidatario del servizio”.

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 — Oggetto del servizio di ingegneria e architettura

11 servizio ha per oggetto le prestazioni e gli obblighi propri del Coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cui agli artt. 91 e 92 del D.

Lgs 81/2008 e s.m.i. per i seguenti interventi:

e [IS “G. Bruno” wvle 1° Maggio, 5 Budrio. Progetto adeguamento

igienico/funzionale dei servizi igienici e sostituzione infissi interni — importo del

progetto Euro 321.275,00 — CUP C58B20000250001 — cod. intervento

2022EDSCOMS13;

e IIS ”G. Bruno - Nobili” via Stradello dei Carabinieri e IIS “G. Bruno” P.zza

Massarenti, 2 Molinella. Progetto di messa in sicurezza infissi con sostituzione

finestre e persiane — importo del progetto Euro 302.460,00 - CUP

C91D20001250001 — cod. intervento 2022EDSCOMS17;

e LIS.S. “Keynes” Via Bondanello 30 Castel Maggiore (BO). Progetto di

rifacimento della copertura palestra — importo del progetto Euro 304.590,00 - CUP

C78B20000190001 — cod. intervento 2022EDSCOMS16;

In particolare per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:

1. Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 con i

contenuti dell'Allegato XV;

2. Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza sia diretti che speciali,

con descrizione dettagliata delle opere;

3. Fascicolo con le caratteristiche dell'opera redatto conformemente all'Allegato X VI

in accordo con quanto predisposto nei piani di manutenzione redatti dalle varie




figure professionali coinvolte nella progettazione dell'intervento e relativi alle

varie parti di cui si compone l'opera.

Per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione il servizio consistera nelle

mansioni qui sotto riportate:

verificare 1’idoneita del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano

complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art

100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., assicurandone la coerenza con quest’ultimo e

adeguare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs.

81/2008 e s.m.i. e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008

e s.m.i., in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche

intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la

sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se

necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 1’applicazione, da

parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro

pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100

del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di

lavoro;

accertare l'avvenuta verifica da parte dell'appaltatore sull'idoneita tecnico-

professionale dei subappaltatori/subcontraenti/lavoratori autonomi sulla base della

documentazione di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 81/08;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la

cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca

informazione;

verificare I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di




realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al

miglioramento della sicurezza in cantiere;

segnalare al Dirigente del Servizio competente e al Direttore dei Lavori, previa

contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le

inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95,96 e 97, c. 1, del D. Lgs. 8§1/2008

e s.m.1. ¢ alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art.

100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e proporre la sospensione dei lavori,

’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la

risoluzione del contratto;

sospendere in caso di pericolo grave ¢ imminente, direttamente riscontrato, le

singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla

impresa interessata;

controllare le presenze in cantiere, da eseguirsi in occasione di ogni visita, con

verifica della tessera di riconoscimento e del suo regolare riscontro in libro

matricola e Piano Operativo di Sicurezza o, in alternativa, della corretta

annotazione sul/i registro/i di cantiere di cui all’art. 36 bis comma 4 del D.L.

223/2006 introdotto dalla Legge di conversione n. 248/2006 per tutte le ditte

autorizzate (appaltatore, subappalti autorizzati o “non subappalti” regolarmente

comunicati). In caso di irregolarita, il Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione deve effettuare I’allontanamento dal cantiere e la segnalazione

immediata al Dirigente del Servizio competente;

comunicare tempestivamente al Dirigente del Servizio competente, previo

raccordo con il Direttore dei Lavori, le situazioni che non consentano la

liquidazione degli oneri per la sicurezza; la mancata comunicazione equivarra ad

attestarne la regolarita.




Art. 2 — Modalita di svolgimento del servizio

11 Coordinatore per la sicurezza si impegna a svolgere le prestazioni raccordandosi: in

fase di progettazione con i progettisti degli interventi, rispettivamente il Geom. Egidio

Bellino per i n.2 interventi sull’IlS “G. Bruno di Molinella e di Budrio e il Geom.

Alessandro Scanavacca per [’intervento sull’llIS “Keynes”, nonché con il

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Michele D’Oria; in fase di esecuzione

con i D.L. (da nominare) e il Dirigente del Servizio, ing. Massimo Biagetti, che

garantira ’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.m.ii.

11 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si impegna ad effettuare tutte le

visite al cantiere che ritiene necessarie secondo le fasi dei lavori, fermo restando un

minimo di una visita settimanale, inviando al Dirigente del Servizio competente ¢ al

D.L., anche via e-mail, di volta in volta il resoconto sull'attivita effettuata; il

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si impegna altresi a inviare al

termine del servizio la rendicontazione sull’attivita svolta utilizzando la scheda

allegata al presente disciplinare corredata dalla necessaria documentazione fotografica

da inoltrare sempre al Dirigente del Servizio competente e al D.L..

I1 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve fornire personalmente la

prestazione pattuita.

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 non puo avvalersi

del subappalto.

Art. 3 — Decorrenza e durata

Per ogni progetto il servizio decorrera dalla comunicazione di avvio del servizio da

parte del Responsabile del Procedimento, anche in via d’urgenza, e dovra essere

espletato nel rispetto della seguente tempistica:

* entro 30 (trenta) giorni naturali ¢ consecutivi dalla comunicazione di avvio del




servizio da parte del Responsabile del Procedimento (ovvero dalla consegna del

servizio in via d’urgenza nelle more della stipula contrattuale): consegna formale

alla Citta metropolitana di Bologna degli elaborati elencati all'art. 1 (parte relativa

al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) sia in formato cartaceo (n.

1 copia) sia su supporto informatico contenente gli elaborati in formato pdf — dwg

—p7m (n. 2 CD);

* entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione delle eventuali indicazioni impartite

dal verificatore sul progetto esecutivo: consegna degli elaborati modificati alla

Citta metropolitana di Bologna per la validazione e approvazione finale del

progetto (n. 2 copie di tutti gli elaborati in formato cartaceo ¢ n. 2 supporti

informatici (CD) contenenti gli elaborati in formato pdf, dwg ¢ p7m);

* per quanto riguarda l'attivita di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

le prestazioni avranno inizio a seguito di comunicazione di avvenuta

aggiudicazione dell'appalto dei lavori e si considereranno terminate al momento

dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 4 — Corrispettivo e modalita di pagamento

L'importo ¢ stato determinato con riferimento ai parametri e ai criteri individuati dal

Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei

corrispettivi misurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato

ai sensi dell'art. 24 c¢.8 del Decreto Legislativo n.50/2016” ed ¢ fissato in €

, oltre ad oneri previdenziali (4%) e imposta di bollo (€ )

a carico del committente su fatture in regime di esenzione IVA, per un importo

complessivo di € da attribuirsi come segue:

e [IS “G. Bruno” wvle 1° Maggio, 5 Budrio. Progetto adeguamento

igienico/funzionale dei servizi igienici e sostituzione infissi interni — €




, oltre ad oneri e imposta di bollo;

e [IS ”G. Bruno - Nobili” via Stradello dei Carabinieri ¢ IIS “G. Bruno” P.zza

Massarenti, 2 Molinella. Progetto di messa in sicurezza infissi con sostituzione

finestre e persiane — € , oltre ad oneri e imposta di bollo;

e LLS.S. “Keynes” Via Bondanello 30 Castel Maggiore (BO). Progetto di

rifacimento della copertura palestra — € , oltre ad oneri e

imposta di bollo.

Il compenso, come sopra stabilito, ¢ comprensivo di ogni spesa, inclusi viaggi,

trasferte, tasse, registrazioni, contributi compensando ogni prestazione, elaborazione,

impegno e spesa indicati nel presente contratto. Rimane, in particolare, espressamente

inteso e convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, ¢ da intendersi

a corpo e retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o

comunque connesse allo svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non verra

variato in base all’effettivo ammontare dei lavori eseguiti.

La spesa complessiva per il servizio di cui trattasi € finanziata mediante fondi statali

(Decreto Ministeriale n. 13 del 08/01/2021 registrato alla Corte dei Conti il 03/03/2021

n. 394) e risulta impegnata con la determinazione dirigenziale citata (Impegni n.:

per € , n. per € , n.
per € , . per € )
n. per € , . per € ).

In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 207 della

legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’art. 13, c. 1, del D.L. 1 dicembre

2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, & prevista la corresponsione

all'appaltatore dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, previa

prestazione di apposita garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di




effettivo inizio della prestazione accertata dal responsabile del procedimento. Il

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 1'esecuzione

della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione.

La liquidazione del corrispettivo avverra, per ciascuno dei 3 interventi, previa verifica

di conformita delle prestazioni da parte del Dirigente del Servizio competente e previo

accertamento della regolarita contributiva, alle condizioni di esigibilita di seguito

specificate:

e 30% del corrispettivo contrattuale, oltre oneri previdenziali ¢ imposta di bollo, ad

avvenuta verifica e validazione del progetto;

e 30% del corrispettivo contrattuale, oltre oneri previdenziali e imposta di bollo,

all’esecuzione del 50% dei lavori certificati da SAL;

e 40% del corrispettivo contrattuale, oltre oneri previdenziali e imposta di bollo,

all’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara CIG,

il CUP di riferimento di ogni progetto e il riferimento alla determina di affidamento

su citata. Dovranno inoltre essere inviate solo ed esclusivamente in formato elettronico

al seguente codice univoco: UFWYWE.

Il pagamento avverra a 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture all’ Amministrazione,

che dovra essere successiva all’esigibilita delle stesse e fatta salva la verifica sulla

regolarita delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sul c/c IBAN

sul quale sono delegati ad operare C.F.

e C.F.

Art. 4 bis - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari




L’ Affidatario del servizio si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonche

delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:

e utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di

cui trattasi,

e registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto,

o cffettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto

previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa

di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di

cui all'art. 6 della legge citata.

Art. 5 —Verifiche del buon esito del servizio

La verifica periodica del corretto svolgimento e I’accertamento del buon esito € in

capo al Dirigente del Servizio competente mediante riscontro delle attivita svolte dal

Coordinatore e dei risultati, anche intermedi, ottenuti e adeguatamente documentati

per iscritto, come specificato al precedente art. 2.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non soddisfacenti, il Dirigente del

Servizio competente pud disporre la liquidazione parziale del compenso

originariamente stabilito.

Art. 6 — Inadempimento, penali e risoluzione del contratto

E’ prevista 1’applicazione di una penale nella misura giornaliera del 1 per mille del




corrispettivo contrattuale per ritardo o inadempimento di una delle principali

prestazioni previste all’art. 1, a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione

di termine per controdedurre. La penale sara applicata mediante trattenuta sul primo

pagamento utile del corrispettivo.

A seguito di reiterata applicazione della penale, il Dirigente del Servizio competente

si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

In caso di inadempimento totale delle prestazioni di cui all’art. 1 e delle modalita di

svolgimento del rapporto di cui all’art. 2, imputabili all’Affidatario del servizio, il

presente contratto verra immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di

risarcimento danni.

6.1 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - La violazione da parte

dell’ Affidatario del servizio degli obblighi di comportamento di cui al codice di

comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR 1n.62/2013) e di cui al Codice

di comportamento della Citta metropolitana di Bologna (adottato con atto sindacale n.

19/2019), per quanto compatibili, codici che — pur non venendo materialmente allegati

al presente contratto — sono consultabili nella home page del sito della Citta

metropolitana, alla sezione Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti

generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Citta

metropolitana di Bologna e di cui, con la firma del presente atto, dichiara di avere

piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in esso contenuti riveste carattere

essenziale della prestazione e la loro violazione potra dar luogo alla risoluzione di

diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice civile.

6.2 Patto di integrita in materia di contratti pubblici — L’ Affidatario del servizio

ha sottoscritto in segno di accettazione il Patto di integrita in materia di contratti

pubblici adottato quale misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare
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fenomeni di illegalita negli appalti pubblici dalla Citta metropolitana di Bologna

(acquisito al PG 44027/2021). La violazione del Patto pud comportare la risoluzione

del contratto come disposto all'art.4 del Patto medesimo.

Art. 7 — Cauzione definitiva

Non ¢ prevista la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs.

50/2016 in applicazione del comma 11, prima parte, del medesimo articolo.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del

Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei

dati personali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti ¢ finalizzato

esclusivamente all’esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti

conseguenti, ed avverra a cura di personale interno previamente autorizzato e

designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in

ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati

personali, con I’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti

necessari per perseguire le predette finalita. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui

agli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 e agli articoli 15 e

seguenti del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di

protezione dei dati personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di

chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto

di opporsi al loro trattamento, esercitabili presentando apposita istanza alla Citta

metropolitana di Bologna — Servizio progettazione costruzioni e manutenzione strade.

Nel caso in cui le parti ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti

avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ¢ altresi

riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o
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di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto agli artt. 77 ¢ 79 del Regolamento

Europeo 679/2016.

Art. 9 - Foro competente

11 presente atto viene concluso in Bologna presso gli Uffici della Citta metropolitana

di Bologna. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per

qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse a seguito dell’interpretazione,

esecuzione ed applicazione della prestazione.

Art. 10 — Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell’ Affidatario

del servizio; in particolare I'imposta di bollo relativa al presente contratto ¢ stata

assolta come da dichiarazione in atti al PG . Al sensi dell’art. 5 del

D.P.R. 131/1986, il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in caso d’uso.

Il presente contratto, redatto in modalita elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14,

del D.Lgs. 50/16, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice

dell'amministrazione digitale); si € provveduto a verificare che i certificati di firma

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del

citato decreto.

11 Dirigente dell’ Area Sviluppo delle Infrastrutture - Ing. Massimo Biagetti (firmato

digitalmente)

I Coordinatore per la sicurezza — Ing. Elena Bignami (documento firmato

digitalmente)
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Modello di scheda di rendicontazione FINALE dell’attivita svolta dal Coordinatore
per I’esecuzione dei lavori

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni

Cantiere per lavori di

Con la presente, il sottoscritto Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (in
sigla CSE) per il cantiere di cui in intestazione

dichiara

1) di aver effettuato sopralluoghi in cantiere secondo il seguente calendario

| Periodo di riferimento | dal | al
Data sopralluogo Motivo sopralluogo Predisposizione verbale
OA OB ca 3 si 0 no
OA OB ca 3 si 0 no
OA OB ca 3 si 0 no
OA OB cO 0 si 0 no
OA OB ca 3 si 0 no
OA OB ca 3 si 0 no
OA OB ca 3 si 0 no
OA OB ca 3 si 0 no
OA OB cO 0 si 0 no
OA OB ca 3 si 0 no
OA OB ca 3 si 0 no
OA OB ca O si O no
OA OB ca O si O no

A = Riunione preliminare B = Riunione periodica C = sopralluogo in cantiere

2) di aver verificato, durante il periodo indicato al punto 1, “I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento.... e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro” (art.
92, comma 1, lett. a) e di segnalare al riguardo quanto segue:

0 non sono state rilevate situazioni di pericolo grave ed imminente e, di conseguenza, il
cantiere non e stato sospeso e le singole lavorazioni non sono state interrotte

0 non sono state rilevate particolari inosservanze all’'applicazione dei contenuti del piano di
sicurezza e coordinamento in capo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi

a sono state rilevate particolari inosservanze all’applicazione dei contenuti del piano di
sicurezza e coordinamento in capo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (vedi
verbali ... ); tali inosservanze:

0 NON sono state segnalate al committente o al Responsabile dei lavori, poiché ad esse
si & posto rimedio nei tempi richiesti dal CSE

0 Sono state segnalate al committente o al Responsabile dei lavori (vedi verbale

a sono state rilevate situazioni di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrate e, di
conseguenza,

3 il cantiere & stato sospeso (vediverbale ... )
0 le singole lavorazioni sono state interrotte (vediverbale .....................cociiiiiini.. )




3) di aver verificato, durante il periodo indicato al punto 1, I'applicazione, da parte delle imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi, degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, del citato decreto (art. 92,
comma 1, lett. e), segnalando in proposito che:

d Non é stata rilevata alcuna inosservanza agli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 sopra
richiamati
a Sono state rilevate inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, tali

inosservanze:

0 NON sono state segnalate al committente o al Responsabile dei lavori, poiché ad esse
si € posto rimedio nei tempi richiesti dal CSE

0 Sono state segnalate al committente o al Responsabile dei lavori (vedi verbale

4) di aver verificato I'idoneita dei seguenti Piani Operativi di Sicurezza (art. 92, comma 1, lett. b)
secondo la tabella sottostante

ditta

Oggetto POS Sintesi verifica

aA
aB
ac

aA
aB
ac

A
aB
ac

aA
OB
ac

aA
aB
ac

A = POS idoneo; B = Richiesta modifiche-integrazioni gia pervenute; C = Richiesta modifiche-
integrazioni in attesa di ricevimento

5) di avere [ - non avere O adeguato il Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione
all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (art. 92, comma 1, lett. b).
L’adeguamento del PSC ha interessato le seguenti attivita:

6) di avere O - non avere O adeguato il Fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e alle

eventuali modifiche intervenute (art. 92, comma 1, lett. b). L’adeguamento del fascicolo ha
interessato le seguenti attivita:




7) di avere organizzato tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione

ed il coordinamento delle attivita, nonché la loro reciproca informazione (art. 92, comma ,1 lett. c),
segnalando, al riguardo, quanto segue:

8) di avere verificato I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di

realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere (art. 92, comma 1, lett. d), segnalando, al riguardo, quanto segue:

9) di avere verificato, per conto del committente come da contratto, l'iscrizione alla CC.1.AA delle

imprese esecutrici, nonché le dichiarazioni in merito alla regolarita contributiva (INPS, INAIL e
Casse Edili) (art. 90, comma 9, lett. b), segnalando, al riguardo, quanto segue:

Data: Il coordinatore per I'esecuzione:

Letto e sottoscritto dal Dirigente del Servizio competente O

con le seguenti segnalazioni:




