CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO,
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, C.S.P, D.L., CS.E., RELATIVO Al
LAVORI/CERTIFICAZIONI FINALIZZATI ALLI’OTTENIMENTO DEL
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (ATTIVITA’ SCOLASTICA
67/4/C) E AD INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI PER RINNOVO DI
CONFORMITA’ ANTINCENDIO (ATTIVITA’ SPORTIVA 65/1/B E
ATTIVITA’ SCOLASTICA) PRESSO LLS. ALDINI-VALERIANI VIA
BASSANELLI 9-11 BOLOGNA.
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Oggi , 1 signori:

Dott. Ing. Massimo Biagetti, nato a Forli il 10/03/1960, Dirigente dell’ Area Sviluppo
delle Infrastrutture della Citta Metropolitana di Bologna (C.F.-P.IVA 03428581205),
in seguito denominato “Dirigente del Servizio competente”, in nome, per conto e
nell’interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della determinazione

dirigenzialen.  del / / - PG / e ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.

267/2000, dell’art. 39 dello Statuto dell'Ente, nonché dell'art. 32, comma 14, del

D.Lgs. 50/2016;

Ing./Arch./Geom. in seguito denominato
“Affidatario del servizio”, nato a () il
/ / (k- PIVA ), con
sede legale in , via n. __, iscritto

all’albo di al n.




(In alternativa se 1'affidatario del contratto non € un professionista individuale)

Ing./Arch./Geom./Sig. nato a

()i _/ / in qualita di legale rappresentante

della societa (C.F. / PIVA ),

con sede legale in in seguito denominata

“Affidatario del servizio”.

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 — Oggetto del servizio di ingegneria e architettura

11 servizio ha per oggetto le prestazioni per:

a) progettazione antincendio, progettazione esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento denominato: “Aldini via
Bassanelli, 9 Bologna: lavori/certificazioni finalizzati all'ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)” inserito nell'Elenco annuale dei lavori
2022 per un importo complessivo di Euro 181.500,00 IVA compresa; detto
importo costituisce limite massimo del quadro economico di progetto (importo
lavori stimato: Euro . ........... al netto di IVA) - CUP C37H21000980001 —
cod. opera 2021EDSCOMS26;

b) progettazione antincendio, progettazione esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, dell’intervento denominato: “Aldini-Valeriani
Via Bassanelli 9/11 Bologna: interventi edili ed impiantistici per rinnovo
conformita antincendio” inserito nell'Elenco annuale dei lavori 2022 per un
importo complessivo di Euro 156.200,00 IVA compresa; detto importo

costituisce limite massimo del quadro economico di progetto (importo lavori



stimato: Euro . . .. ....... al netto di IVA) - CUP C35H20000170001 — cod.
opera 2021EDSCOMS21;
In particolare il servizio consistera nelle prestazioni di cui alle allegate parcelle, di

seguito riportate:

1. Progettazione antincendio (art. 3 e allegato I D.M. 7 agosto 2012):
Predisposizione del progetto antincendio da presentare al Comando VV.F. per
I’acquisizione del relativo parere, la progettazione antincendio sara eseguita nel
rispetto di quanto previsto dall’ Allegato I al D.M. 7 agosto 2012.
. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (art. 91 D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.):
Adempimenti previsti dall’art.91 del D.Lgs. 81/2008:

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art.100 comma 1 e

Allegato XV;

predisposizione del Fascicolo dell’Opera con i contenuti definiti dall’ Allegato

XVI;

redazione cronoprogramma delle varie fasi delle lavorazioni.

3. Progettazione esecutiva (art. 23 D. Lgs. 50/2016 € s.m.1.):

Consiste nella redazione delle relazioni generale e specialistiche, degli elaborati
grafici, del computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e quadro
dell’incidenza della mano d’opera. Inoltre sono previsti la redazione del capitolato
speciale d’appalto, del cronoprogramma e del piano di manutenzione dell’opera.

La progettazione dovra basarsi e prendere spunto da un'attenta analisi dello stato di
fatto e dalle risultanze dei rilievi.

Nel corso dello svolgimento del servizio ¢ richiesto il confronto e la collaborazione

con i tecnici dell’Amm.ne, anche tramite sopralluoghi sul sito oggetto dei lavori, al



fine di raggiungere il livello prestazionale richiesto dalla progettazione.
Elaborati da produrre:

e Relazione generale e specialistiche,

e Elaborati grafici,

e Calcoli esecutivi,

e Particolari costruttivi,

e Computo metrico estimativo,

e Quadro economico,

e Elenco prezzi ed eventuale analisi prezzi,

e Quadro dell'incidenza della manodopera,

e Capitolato speciale d'appalto,

e Cronoprogramma,

e Piano di manutenzione dell'opera,

e Piano di Sicurezza e Coordinamento,

e Relazione DNSH e CAM
La progettazione dell'opera dovra rispettare tutte le regole e norme tecniche ed
amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito
comunitario, statale, regionale e comunale che riguardino l'intervento, in ogni suo
aspetto.
Gli interventi di cui trattasi sono ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e sono pertanto soggetti all’applicazione delle norme specifiche
recate dalla Legge 108/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 77/2021;
inoltre dovranno essere rispettate tutte le normative specifiche, anche di natura
prettamente tecnica, applicabili agli interventi finanziati nell’ambito del Piano di cui

sopra.



Per quanto riguarda gli elaborati di preventivazione (elenco prezzi unitari ¢ computo
metrico) si dovra far riferimento ai prezzari ufficiali vigenti approvati con delibera
della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna o, in alternativa nel caso le lavorazioni
previste non trovassero un corretto riscontro in tali prezzari, si dovranno effettuare
specifiche analisi prezzi.

4. Direzione Lavori (art. 101, ¢. 3. del D.Lgs. 50/2016 ¢ D.M. 7 marzo 2018 n. 49):

L’ Affidatario del servizio provvedera a tutto quanto di competenza previsto dalle
vigenti norme ed in particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo,
alle seguenti mansioni:

controllare dal punto di vista tecnico, contabile ed amministrativo 1’esecuzione
dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al
progetto e al contratto;

coordinare e supervisionare I’attivita dell’ufficio di direzione dei lavori,
interloquire in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto;

accettare 1 materiali;

verificare periodicamente il possesso dei requisiti e la regolarita da parte
dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi
vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

verificare costantemente la validita del programma di manutenzione, dei manuali
d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i
contenuti a lavori ultimati;

segnalare al RUP I’inosservanza da parte dell’esecutore dell’art. 105 D.Lgs.
50/2016;

assistenza alle prove di accettazione;



redigere il certificato di regolare esecuzione.

L'affidatario del servizio si impegna, qualora la ditta appaltatrice dei lavori non

produca nei tempi previsti dal Capitolato ovvero da disposizioni normative in

materia le necessarie certificazioni ai fini dell'asseverazione antincendio (Cert.REI,

Cert.IMP e Dich.Prod), a rilasciare dette certificazioni in tempi compatibili con

I'emissione del certificato di regolare esecuzione; detta prestazione verra

compensata come specificato al successivo paragrafo “Corrispettivo e pagamenti”.

In particolare si pattuisce che il certificato di regolare esecuzione venga emesso nel

termine perentorio di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, previa acquisizione

delle certificazioni di cui sopra, per consentire il rispetto dei termini
rendicontazione previsti dai decreti ministeriali concernenti il finanziamento
dell'opera.

5. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 D.Lgs. n. 81/2008):

L’ Affidatario del servizio provvedera a tutto quanto di competenza previsto dalle

vigenti norme in materia di sicurezza ed in particolare, a titolo puramente

esemplificativo e non esaustivo alle seguenti mansioni:

. verificare i requisiti tecnico-professionali dell’impresa affidataria, sulla base della
documentazione di cui all’Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (in seguito anche
“CSE”)dovra richiedere;

. verificare I’idoneita del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui
all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in seguito anche “PSC”), assicurandone
la coerenza con quest’ultimo e adeguare il PSC e il fascicolo di cui all’art. 91,

comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i., in relazione all’evoluzione dei



lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare
che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I’applicazione, da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro
pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;

accertare l'avvenuta verifica da parte dell'appaltatore sull'idoneita tecnico-
professionale dei subappaltatori/subcontraenti/lavoratori autonomi sulla base
della documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08;

comunicare 1’esito della verifica al Dirigente del Servizio competente entro 5
giorni naturali e consecutivi dalla consegna della documentazione;

accertare l'avvenuta verifica da parte dell'appaltatore sull'idoneita tecnico-
professionale dei subappaltatori/subcontraenti/lavoratori autonomi sulla base
della documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca
informazione;

verificare I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;

segnalare al Dirigente del Servizio competente, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni

degli artt. 94, 95, 96 ¢ 97, ¢. 1, del D. Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i. ¢ alle prescrizioni del



PSC e proporre la sospensione dei lavori, 1’allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le
singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla
impresa interessata;

- controllare le presenze in cantiere, da eseguirsi in occasione di ogni visita, con
verifica della tessera di riconoscimento e del suo regolare riscontro in libro
matricola e Piano Operativo di Sicurezza o, in alternativa, della corretta
annotazione sul/i registro/i di cantiere di cui all’art. 36 bis comma 4 del D.L.
223/2006 introdotto dalla Legge di conversione n. 248/2006 per tutte le ditte
autorizzate (appaltatore, subappalti autorizzati o “non subappalti” regolarmente
comunicati). In caso di irregolarita, il CSE deve effettuare 1’allontanamento dal
cantiere ¢ la segnalazione immediata al Dirigente del Servizio competente;

. comunicare tempestivamente al Dirigente del Servizio competente, le situazioni
che non consentano la liquidazione degli oneri per la sicurezza; la mancata
comunicazione equivarra ad attestarne la regolarita.

Art. 2 — Modalita di svolgimento del servizio

L'Affidatario del servizio si impegna a svolgere le prestazioni in raccordo in

particolare con il tecnico del Servizio Edilizia Scolastica, Istituzionale, Prevenzione

e protezione, Ing. Fabrizio Galloni e con il Responsabile Unico del Procedimento,

Ing. Massimo Biagetti.

L'Affidatario del servizio ¢ tenuto ad introdurre tutte le modifiche non sostanziali

richieste che siano giustificate da oggettive esigenze tecniche senza che cio dia

diritto a maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino cambiamenti

nell'impostazione del lavoro in corso di svolgimento, e siano autorizzate



dall’Amministrazione, all'Affidatario spettano le competenze previste dal D.M.
17/06/2016.

La richiesta di tali modifiche o integrazioni, qualora intervenga nella fase di
progettazione, potra comportare un prolungamento nei tempi di consegna degli
elaborati indicati nell'articolo 3, da concordare tra le parti.

I termini di consegna potranno inoltre essere prorogati, oltre che nei casi previsti
dall'art. 107, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, anche per l'entrata in vigore, posteriormente
alla firma del presente atto, di norme di legge che disciplinino diversamente la
materia riguardante le prestazioni da svolgersi, previa approvazione da parte della
Citta metropolitana di Bologna di apposita variante subordinatamente al reperimento
delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive.

Quanto previsto dai precedenti commi non si applica al caso di varianti rese
necessarie dall'inosservanza, nella redazione degli elaborati, delle leggi, regolamenti
e norme citate negli articoli precedenti o a causa dell'incompletezza o inidoneita
degli elaborati, da imputare all'Affidatario.

Ai sensi dell’art. 24, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 si specifica che le persone incaricate
dello svolgimento del servizio e personalmente responsabili sono le seguenti:

_ , nato/a a

) il !/ , residente in Via

a (), domiciliato in Via
a (__ ), iscritto al
Collegio/Ordine degli della Provincia di al n.
— Partita L[VA. — Codice Fiscale
- tipologia prestazioni svolte: ............... 5
_ , nato/a a




() il !/ , residente in Via

a (__), domiciliato in Via

a (__ ), iscritto al

Collegio/Ordine degli della Provincia di al n.
— Partita LV.A. — Codice Fiscale

in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.Igs.

81/2008- tipologia prestazioni svolte: Coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione;
_ , nato/a a
() i1 _/ / . residente in Via
a (), domiciliato in Via
a (__ ), iscritto al
Collegio/Ordine degli della Provincia di al n.
— Partita L[LVA. — Codice Fiscale

- tipologia prestazioni svolte: Direttore dei Lavori;

_ , nato/a a
() i1 _/ / . residente in Via
a (), domiciliato in Via
a (), iscritto al
Collegio/Ordine degli della Provincia di al n.
— Partita L[V.A. — Codice Fiscale

in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs.

81/2008- tipologia prestazioni svolte: Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione;

e che il soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ¢
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Il CSE si impegna a svolgere le prestazioni relative al servizio in raccordo in
particolare con il RUP, nonché con il Dirigente del Servizio competente che garantira
l'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. eventualmente
avvalendosi di altre strutture dell'Area Sviluppo delle infrastrutture della Citta
metropolitana di Bologna.

Il CSE si impegna ad effettuare tutte le visite al cantiere che ritiene necessarie
secondo le fasi dei lavori, fermo restando un minimo di una visita settimanale,
inviando al Dirigente del Servizio competente, anche via e-mail, di volta in volta il
resoconto sull'attivita effettuata; il CSE si impegna altresi a inviare al termine del
servizio la rendicontazione sull’attivita svolta utilizzando la scheda allegata al
presente disciplinare corredata dalla necessaria documentazione fotografica, da
inoltrare sempre al Dirigente del Servizio competente.

Il CSE deve fornire personalmente la prestazione pattuita.

Art. 3 — Decorrenza e durata

Per la fase di Progettazione Antincendio, Progettazione Esecutiva e Coordinamento

per la sicurezza in fase di progettazione le prestazioni avranno inizio dalla data di

sottoscrizione del contratto ovvero dalla comunicazione di avvio del servizio in via
d'urgenza e dovranno essere espletate nel rispetto della seguente tempistica:

- entro 20 giorni naturali e consecutivi dovranno essere consegnati i progetti
esecutivi (n.2 copie di tutti gli elaborati in formato cartaceo e n.2 supporti
informatici contenenti gli elaborati in formato editabile, pdf firmato digitalmente e

dwg);

- entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione delle eventuali

indicazioni impartite dal verificatore sul progetto esecutivo: consegna degli elaborati
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modificati alla Cittd metropolitana di Bologna per la validazione e approvazione
finale del progetto.

- entro 60 giorni naturali e consecutivi consegna dei progetti di prevenzione incendi.
Per la fase di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e Direzione
Lavori le prestazioni avranno inizio a seguito di comunicazione di avvenuta
aggiudicazione dell'appalto dei lavori e si considereranno terminate al momento

dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovra essere redatta
in forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 4 — Corrispettivo e modalita di pagamento

L'importo ¢ stato determinato con riferimento ai parametri e ai criteri individuati dal
Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi misurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato
ai sensi dell'art. 24 c.8 del Decreto Legislativo n.50/2016”, come risultante dalle

allegate parcelle, ed ¢ fissato come segue al netto del ribasso offerto:

1) intervento cod. opera 2021EDSCOMS26 € . . . . . .. .. .. , oltre oneri

previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%), importo complessivodi€ ............. , cosi

suddiviso:

. Progetto prevenzione incendi: € .. ........... , oltre oneri ed IVA;

_ Progetto Esecutivoe CSP: €............. , oltre oneri ed IVA;

_ Direzione Lavori: €............ , oltre oneri ed IVA;

_ Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: € . ... ... .. , oltre oneri
ed IVA;

2) intervento cod. opera 2021EDSCOMS26: € . .. ... .. , oltre oneri previdenziali

(4%) ed I.V.A. (22%), importo complessivodi€......... , cosi suddiviso:
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- Progetto prevenzione incendi: € .. .......... , oltre oneri ed IVA;

- Progetto Esecutivoe CSP: €.............. , oltre oneri ed IVA;

- Direzione Lavori: €................ , oltre oneri ed IVA;

- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: € . ..... .. , oltre oneri ed
IVA.

Il compenso, come sopra stabilito, ¢ comprensivo di ogni spesa, inclusi viaggi,
trasferte, tasse, registrazioni, contributi compensando ogni prestazione, elaborazione,
impegno e spesa indicati nel presente contratto, ivi comprese le spese da sostenere
per le pratiche autorizzative. Rimane, in particolare, espressamente inteso e
convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, ¢ da intendersi a corpo
e retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o
comunque connesse allo svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non
verra variato in base all’effettivo ammontare dei lavori progettati.

Le eventuali prestazioni ulteriori relative al rilascio delle certificazioni di cui al
precedente art. 1 punto 4 “Direzione Lavori” verranno compensate, in applicazione
del disposto dell’art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2016, applicando la tariffa
oraria di € 50,00 con un limite massimo di 3 ore per ciascuna certificazione, a
seguito di assunzione di specifico impegno di spesa ovvero integrazione
dell'esistente e corrispondente detrazione da effettuare sull'ammontare da erogare
all'appaltatore in fase di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La spesa complessiva per il servizio di cui trattasi ¢ finanziata:

per I’intervento cod. opera 2021EDSCOMS26 con fondi previsti nel Decreto
Ministeriale n. 62 del 10 marzo 2021 — D.M. N. 217 del 15 luglio 2021 rientrati
nel PNRR,

per I’intervento cod. opera 2021EDSCOMAZ21 con fondi previsti nel Decreto
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Ministeriale n. 13 del 08 gennaio 202, rientrati nel PNRR,

e risulta impegnata con la determinazione dirigenziale citata (impegni n. ........... -

In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 207 della
legge 17 luglio 2020, n. 77, ¢ prevista la corresponsione all'affidatario
dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, previa prestazione di
apposita garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della
prestazione accertata dal responsabile del procedimento. II beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

La liquidazione del corrispettivo avverra, per ciascun progetto, previa verifica di
conformita delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previo
accertamento della regolarita contributiva, alle condizioni di esigibilita di seguito
specificate:

Progettazione antincendio:

- 50% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione antincendio, oltre
oneri previdenziali ed IVA, alla presentazione del progetto al Comando VV.F,;
- 50% del corrispettivo contrattuale all’acquisizione del parere rilasciato dal
Comando VV.F. (favorevole o favorevole condizionato);
Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

100% del corrispettivo, oltre oneri previdenziali ed IVA, ad avvenuta verifica
positiva del progetto esecutivo;

Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:
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100% del corrispettivo, oltre oneri previdenziali ed IVA, all’approvazione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori provvisorio.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il riferimento alla determina di

affidamento dell’incarico il CIG . ... ... .. e il rispettivo CUP. Dovranno inoltre

essere inviate solo ed esclusivamente in formato elettronico al seguente codice
univoco ufficio UFWYWE.

Il pagamento avverra a 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture

all’Amministrazione, che dovra essere successiva all’esigibilita delle stesse e fatta

salva la verifica sulla regolarita delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario
sul ¢/c IBAN ..o sul quale sono delegate ad operare le seguenti

PErsone: .......c.ee..... CF. . ; [ CF i,

Art. 4 bis - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

L’ Affidatario del servizio si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in
particolare:

o utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di
cui trattasi,

o registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto,

o cffettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo
quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce
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causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge citata.
In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni
di cui all'art. 6 della legge citata.

Art. 5 — Penali

E’ prevista 1’applicazione di una penale nella misura del 1 per mille del totale del
corrispettivo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo o
inadempimento di una delle principali prestazioni previste all’art. 1, a seguito di
contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre. La penale
sara applicata mediante trattenuta sul primo pagamento utile del corrispettivo.

A seguito di reiterata applicazione della penale, il Dirigente del Servizio competente
si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

Detta penale non pud superare il 20% dell’importo complessivo del corrispettivo
contrattuale; superata tale misura I’Amministrazione si riserva di procedere alla
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in danno
all’ Affidatario del servizio.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Affidatario del servizio, la totale o parziale
disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non ¢ a lui
imputabile, oppure quando si riconosca che la penale ¢ manifestamente
sproporzionata rispetto all'interesse della Citta metropolitana. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’ Affidatario del servizio.
Art. 6 - Subappalto

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, 1’ Affidatario
del servizio non pud avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni

16



geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il
progettista puo affidare a terzi attivita di consulenza specialistica inerenti ai settori
energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline
dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o
competenze, rimanendo ferma la responsabilita del progettista anche ai fini di tali
attivitd. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

Per le prestazioni per le quali ¢ ammesso il subappalto, lo stesso deve essere
autorizzato ai sensi dell’art. 105 del citato D. Lgs. 50/2016.

Art. 7 — Polizza responsabilita civile professionale

L’ Affidatario del servizio, ai sensi dell’art. 24, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs.
n. 50/2016, dovra essere in possesso, a far data dall'approvazione del progetto
esecutivo, di polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita di propria competenza, comprendente la copertura per i
rischi derivante da errori od omissioni della progettazione, come individuati dall'art.
106, c. 10, del D.Lgs. 50/2016 che determinino a carico dell'’Amministrazione nuove
spese di progettazione e/o0 maggiori costi nei limiti di legge.

Si da atto che I’Affidatario del servizio ha costituito la garanzia definitiva di €

sotto forma di polizza fideiussoria n. rilasciata

da in data (in atti al PG ), in

applicazione dell'art. 103 del Codice.

Art. 8 - Rispetto contratti di lavoro

Sono a carico dell’ Affidatario del servizio, il quale ne ¢ il solo responsabile, tutti gli
obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali a
favore del proprio personale, con qualsiasi modalita assunto o collaborante.

L’Affidatario del servizio si impegna al rispetto, nei confronti del personale
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impiegato nei servizi oggetto di affidamento del contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni
di servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l’attivita oggetto dell’appalto svolta
dall’impresa anche in maniera prevalente.

L’ Affidatario del servizio si impegna altresi a rispettare le leggi e i regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori.

Prima del pagamento dei corrispettivi, secondo le scadenze e le modalita previste al
precedente art. 4, sara accertata la regolarita contributiva. In caso di inadempienza
contributiva relativamente a personale dipendente dell'Affidatario del servizio o del
subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, verra trattenuto dal
certificato di pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza contributiva ed
assicurativa, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata
una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, previo accertamento della regolarita contributiva.

Ai sensi dell’articolo 30, c. 6, del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’ Affidatario del servizio o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’ articolo 105 del
D. Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I’ Affidatario del servizio, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia

stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
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termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga, anche in corso d’opera,
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’Affidatario del servizio del contratto ovvero dalle somme dovute
al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai
sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle
richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle
richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

La Citta metropolitana potra procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei
casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi
previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Inoltre puo costituire motivo di risoluzione del contratto la violazione, da parte
dell'Affidatario del servizio, del Patto di integrita in materia di contratti pubblici
adottato dalla Citta metropolitana di Bologna, cosi come disposto all'art. 4 del
medesimo. Detto Patto, sottoscritto in segno di accettazione in fase di presentazione
dell’offerta (in atti al PG .....), stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la
Citta Metropolitana di Bologna e gli operatori economici, di improntare i propri
comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza.

La Citta metropolitana potra altresi procedere alla risoluzione del contratto in caso di
violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi
titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento
della Citta metropolitana di Bologna (DPR n.62/2013), per quanto compatibili,

Codici che — pur non venendo materialmente allegati al presente contratto — sono
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consultabili nella home page del sito della Citta metropolitana, alla sezione
Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare
e codice di condotta/codice di comportamento della Citta metropolitana di Bologna
e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il
rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione
e la loro violazione potra dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile.

Oltre che nei casi precedenti, I'Amministrazione potra risolvere il contratto per
inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra
azione per rivalsa danni, nei seguenti casi:

1) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale, in violazione
del precedente art. 6;

2) quando I’Affidatario del servizio interrompa o abbandoni il servizio senza
giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dall'Amministrazione; in questo caso
all’Affidatario del servizio verranno addebitate le maggiori spese eventualmente
derivanti dall’assegnazione ad altri del servizio;

3) quando I’Affidatario del servizio si renda colpevole di gravi e reiterati
inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente notificati
dall’Amministrazione; in particolare il contratto potra essere risolto qualora si
verifichino violazioni da parte dell’ Affidatario del servizio agli obblighi contrattuali
retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o
collaboratori;

4) quando I’Affidatario del servizio non provveda ad integrare, correggere, il
progetto in caso di verifica negativa;

5) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato
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dall’ Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, c. 13, del D. Lgs.
50/2016;

6) in caso di inosservanza nell’espletamento dei servizi delle norme sulla tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle ipotesi sopra indicate 1'Ente procedera a contestare gli addebiti per iscritto, via
PEC, all’Affidatario del servizio, assegnando allo stesso un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che I’ Affidatario del servizio abbia risposto, I’Ente, su proposta del RUP, dichiara
risolto 1l contratto. In caso di risoluzione del contratto, 1’ Affidatario del servizio sara
tenuto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle
eventuali maggiori spese che 1’Amministrazione dovra sopportare a seguito della
risoluzione del contratto.

Art. 10 - Incompatibilita

L’ Affidatario del servizio dichiara di non trovarsi, per 1’espletamento del servizio di
cui trattasi, in alcuna condizione di incompatibilita, ai sensi delle disposizioni di
legge vigenti.

Art. 11 — Disposizioni varie

L’ Affidatario del servizio svolgera l’incarico in scienza e coscienza secondo le
regole tecniche ed i principi deontologici della propria professione; lo stesso
dichiara, a tal proposito, che non sussistono né saranno instaurati durante
I’espletamento  dell’incarico, rapporti con terzi controinteressati della Citta
metropolitana di Bologna.

L’ Affidatario del servizio dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche

fiscale, relativa alle prestazioni d’opera e/o professionali, dichiarando di assolverne
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le prescrizioni e comunque di esonerare 1’Amministrazione da qualsiasi
responsabilita in merito.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui all’art.
2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del
Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei
dati personali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti ¢ finalizzato
esclusivamente all’esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti
conseguenti, ed avverra a cura di personale interno previamente autorizzato e
designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in
ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati
personali, con I’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalita. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui
agli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 e agli articoli 15 e
seguenti del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di
protezione dei dati personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento, esercitabili presentando apposita istanza alla
Citta metropolitana di Bologna — Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione
strade. Nel caso in cui le parti ritengano che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ¢ altresi
riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o
di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto agli artt. 77 e 79 del

Regolamento Europeo 679/2016.
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Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto sara
competente in via esclusiva il Foro di Bologna. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 14 — Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell'Affidatario
del servizio; in particolare l'imposta di bollo relativa al presente contratto ¢ stata
versata mediante modello F23 al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate
(documentazione in atti al PG ..........). Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986, il
presente atto sara sottoposto a registrazione solo in caso d’uso.

Il presente contratto, redatto in modalita elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14,
del D.Lgs. 50/16, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice
dell'amministrazione digitale); si ¢ provveduto a verificare che i certificati di firma
utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f)

del citato decreto.

Le parti dichiarano di accettare espressamente la seguente clausola
contrattuale:

» termine di 15 gg. per I’emissione del certificato di regolare esecuzione (Art. 1 —
punto 4. Direzione Lavori).

La sottoscrizione del presente atto vale quindi, con riferimento alla clausola di cui al
punto precedente, come doppia sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341-1342 del

codice civile.

Il Dirigente dell’ Area Sviluppo delle Infrastrutture - Ing. Massimo Biagetti
(documento firmato digitalmente)

L’ Affidatario del Servizio - ........cooovvvivieinnni...
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(documento firmato digitalmente)
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