CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI INGEGNERIA E

ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA,

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE

SUL FIUME RENO AL KM 26+547 DELLA S.P. N. 4 “GALLIERA” NEL

TERRITORIO DEL COMUNE DI GALLIERA.

CUP C37H18001740001 - CIG XXXXXXX.
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Oggi , 1 signori:

« Dott. Ing. Maurizio Martelli, nato a Bologna il 15/06/1976, Dirigente del Settore

Strade e Sicurezza in seguito denominato “Dirigente del Servizio competente”, che

interviene in qualita di Dirigente pro tempore del Settore Strade e Sicurezza della Citta

Metropolitana di Bologna (C.F.-PIVA 03428581205), in nome, per conto ¢

nell’interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della determinazione

dirigenzialen. _ del / / -PG / e ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.

267/2000, dell’art. 39 dello Statuto dell'Ente, nonché dell'art. 32, comma 14, del

D.Lgs. 50/2016;

. Ing./Arch./Geom. in seguito denominato

“Affidatario del servizio”, nato a () il

/] (CF.__ -PIVA ), con sede

legale in ,via n. __,iscritto all’albo
di al n.

(In alternativa se l'affidatario del contratto non ¢ un professionista individuale)




« Ing./Arch./Geom./Sig. nato a

(oHi_/ / in qualita di legale rappresentante

della societa (C.E./P.IVA ), con

sede legale in in seguito denominata “Affidatario

del servizio”.

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 — Oggetto del servizio di ingegneria e architettura

I servizio ha per oggetto le prestazioni per la progettazione esecutiva generale e

strutturale ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi degli artt. 91 ¢ 92 del D. Lgs

81/2008 e s.m.i. ¢ la direzione lavori, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs.

50/2016 e del D.M. 7/3/2018 n. 49, per I’intervento di riqualificazione ed adeguamento

strutturale del ponte sul fiume Reno al km 26+547 della S.P. n. 4 “Galliera” nel

territorio del Comune di Galliera.

Detto intervento ¢ inserito nell'Elenco annuale dei lavori 2022 con la seguente

denominazione: “Lavori di riqualificazione ed adeguamento strutturale del ponte sul

flume Reno al km 26+547 della S.P. n. 4 Galliera in comune di Galliera”, per un

importo complessivo del progetto di Euro 750.000,00 IVA compresa; detto importo

costituisce limite massimo del quadro economico di progetto (importo lavori a base di

gara Euro 450.000,00 al netto di IVA) — CUP C37H18001740001.

Il servizio richiesto riguarda - nell’ambito delle prestazioni descritte - tutto quanto

necessario allo sviluppo ed all’approfondimento del progetto esecutivo onde ottenere

i pareri degli organi competenti (Soprintendenza, Comune, struttura tecnica

competente per il rilascio dell’autorizzazione sismica, idraulica, etc) per la piena ed

immediata cantierabilita delle opere, oltre a tutti gli adempimenti connessi alla




gestione del cantiere per la Direzione dei Lavori e la Sicurezza del cantiere.

L’opera d’arte dovra essere oggetto, per il buon esito della progettazione, di una

campagna di rilievi nonché di indagini da effettuare sugli elementi strutturali ed

architettonici orizzontali e verticali, sia in elevazione che fondali.

Dovranno essere espletate le necessarie verifiche con le analisi e le valutazioni sul

comportamento sismico e I’interazione tra le strutture esistenti e quelle da progettare

condotte secondo quanto prescritto dalle vigenti normative, al fine di individuare

eventuali interventi strutturali sulle parti da conservare, dei quali dovra tenersi conto

in fase progettuale, oltre quanto necessario per rendere il progetto approvabile ed

appaltabile, nonché per garantire 1’ottenimento — a lavori ultimati — di ogni

certificazione, attestazione o atto altrimenti detto previsti dalla normativa applicabile

al caso di specie, comprese le eventuali attivitd necessarie per | ottenimento

dell’autorizzazione o per il deposito sismico presso gli enti competenti.

Le indagini diagnostiche potranno essere affidate in subappalto, previa autorizzazione

della stazione Appaltante; per il loro pagamento si procedera a seguito di presentazione

di fattura di quanto eseguito.

In particolare il servizio consistera nelle prestazioni di cui alla allegata parcella, di

seguito riportata:

1. Progettazione esecutiva:

Consiste nella redazione dei rilievi dei manufatti, nell’analisi storico critica e relazione

sulle strutture esistenti, nella relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture,

nella verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali,

nella redazione delle relazioni generale e specialistiche, degli elaborati grafici con

particolari costruttivi, del computo metrico estimativo, quadro economico, elenco

prezzi e quadro dell’incidenza della mano d’opera. Inoltre sono previsti la redazione




del capitolato speciale d’appalto, del cronoprogramma e del piano di manutenzione

dell’opera.

La progettazione dovra basarsi e prendere spunto da un'attenta analisi dello stato di

fatto, dalle risultanze dei rilievi nonché dalle prove e indagini eseguite che dovranno

essere preventivamente concordate con la Stazione Appaltante nel limite dell’importo

previsto in parcella, stimato prendendo a riferimento precedenti analoghe

progettazioni.

Nel corso dello svolgimento del servizio ¢ richiesto il confronto e la collaborazione

con i tecnici dell’Amm.ne, anche tramite sopralluoghi sul sito oggetto dei lavori, al

fine di raggiungere il livello prestazionale richiesto dalla progettazione.

Elaborati da produrre:

« Relazione generale e specialistiche,

» Elaborati grafici,

o Calcoli esecutivi,

o Particolari costruttivi,

« Computo metrico estimativo,

o Quadro economico,

« Elenco prezzi ed eventuale analisi prezzi,

» Quadro dell'incidenza della manodopera,

. Capitolato speciale d'appalto,

» Cronoprogramma,

. Piano di manutenzione dell'opera,

« Piano di Sicurezza e Coordinamento.

11 servizio comprende anche I’espletamento di tutti gli adempimenti tecnici (redazione

di elaborati, relazioni, modulistica) ed ogni altro atto necessario per 1’acquisizione di




tutti 1 provvedimenti amministrativi, di qualsiasi genere e specie, occorrenti per la

positiva approvazione del progetto ritenendone compresi tutti gli oneri nel prezzo

offerto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo [’aggiudicatario dovra predisporre e

presentare:

- la documentazione necessaria per 1’ottenimento dell’autorizzazione ai lavori dalla

Soprintendenza competente;

- la documentazione necessaria per 1’eventuale procedura di deposito del progetto

strutturale o di autorizzazione sismica ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n.19/2008

da effettuarsi presso la Struttura Tecnica competente;

- la documentazione necessaria per l’ottenimento del parere idraulico dell’Ente

competente;

- la verifica di eventuali condutture o linee di gestori di impianti presenti nella zona

d’intervento: in caso di riscontro positivo sara necessario verificare I’interferenza dei

lavori con il sottoservizio direttamente con i gestori e inserire negli elaborati di

progetto quanto necessario per la loro risoluzione.

Oltre ad eventuale altra documentazione necessaria per 1’acquisizione di ulteriori

pareri, nulla osta o atti di assenso comunque nominati.

La progettazione dell'opera dovra rispettare tutte le regole e norme tecniche ed

amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito

comunitario, statale, regionale e comunale che riguardino l'intervento, in ogni suo

aspetto e in particolare, per quanto riguarda la progettazione strutturale, il D.M.

17/01/2018 - Norme Tecniche delle costruzioni.

Per quanto riguarda gli elaborati di preventivazione (elenco prezzi unitari e computo

metrico) si dovra far riferimento ai prezzari ufficiali vigenti approvati con delibera




della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna o, in alternativa nel caso le lavorazioni

previste non trovassero un corretto riscontro in tali prezzari, si dovranno effettuare

specifiche analisi prezzi.

2. Direzione Lavori

L’incaricato provvedera a tutto quanto di competenza previsto dalle vigenti norme (art.

101, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ¢ D.M. 7 marzo 2018 n. 49), ed in particolare, a

titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti mansioni:

- controllare dal punto di vista tecnico, contabile ed amministrativo 1’esecuzione

dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al

progetto e al contratto;

- interloquire in via esclusiva con I’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed

economici del contratto;

- accettare i materiali;

- verificare periodicamente il possesso dei requisiti e la regolarita da parte

dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi

vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- verificare costantemente la validita del programma di manutenzione, dei manuali

d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti

a lavori ultimati;

- segnalare al RUP I’inosservanza da parte dell’esecutore dell’art. 105 D.Lgs.

50/2016;

- assistenza al collaudo ed alle prove di accettazione;

- redigere il certificato di regolare esecuzione.

3. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

L’affidatario provvedera a tutto quanto di competenza previsto dalle vigenti norme in




materia di sicurezza ed in particolare, a titolo puramente esemplificativo e non

esaustivo, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, alle seguenti mansioni:

- verificare i requisiti tecnico-professionali dell’impresa affidataria, sulla base della

documentazione di cui all’Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che il

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovra richiedere al Direttore dei

Lavori;

- verificare I’idoneita del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano

complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art

100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in seguito PSC), assicurandone la coerenza con

quest’ultimo e adeguare il PSC e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1 lett. b) del

D. Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i., in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali

modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a

migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici

adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I’applicazione, da

parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro

pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di

lavoro;

- accertare l'avvenuta verifica da parte dell'appaltatore sull'idoneita tecnico-

professionale dei subappaltatori/subcontraenti/lavoratori autonomi sulla base della

documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08;

- comunicare |’esito della verifica al Dirigente del Servizio competente entro 5 giorni

naturali e consecutivi dalla consegna della documentazione;

- accertare l'avvenuta verifica da parte dell'appaltatore sull'idoneita tecnico-

professionale dei subappaltatori/subcontraenti/lavoratori autonomi sulla base della




documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la

cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca

informazione;

verificare I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di

realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al

miglioramento della sicurezza in cantiere;

segnalare al Dirigente del Servizio competente, previa contestazione scritta alle

imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli

artt. 94, 95,96 ¢ 97, c. 1, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ¢ alle prescrizioni del PSC ¢

proporre la sospensione dei lavori, I’allontanamento delle imprese o dei lavoratori

autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le

singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla

impresa interessata;

controllare le presenze in cantiere, da eseguirsi in occasione di ogni visita, con

verifica della tessera di riconoscimento e del suo regolare riscontro in libro

matricola e Piano Operativo di Sicurezza o, in alternativa, della corretta

annotazione sul/i registro/i di cantiere di cui all’art. 36 bis comma 4 del D.L.

223/2006 introdotto dalla Legge di conversione n. 248/2006 per tutte le ditte

autorizzate (appaltatore, subappalti autorizzati o “non subappalti” regolarmente

comunicati). In caso di irregolarita, il Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione deve effettuare I’allontanamento dal cantiere e la segnalazione

immediata al Dirigente del Servizio competente;

comunicare tempestivamente al Dirigente del Servizio competente, le situazioni




che non consentano la liquidazione degli oneri per la sicurezza; la mancata

comunicazione equivarrd ad attestarne la regolarita.

Art. 2 — Modalita di svolgimento del servizio

L'Affidatario del servizio si impegna a svolgere le prestazioni in raccordo in

particolare con il tecnico del Servizio Progettazione Costruzione Sicurezza e Qualita,

ing. XXXXXX e con il Responsabile Unico del Procedimento.

L'Affidatario del servizio € tenuto ad introdurre tutte le modifiche non sostanziali

richieste che siano giustificate da oggettive esigenze tecniche senza che cio dia diritto

a maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino cambiamenti

nell'impostazione del lavoro in corso di svolgimento, e siano autorizzate

dall’Amministrazione, all'Affidatario spettano le competenze previste dal D.M.

17/06/2016.

La richiesta di tali modifiche o integrazioni, qualora intervenga nella fase di

progettazione, potra comportare un prolungamento nei tempi di consegna degli

elaborati indicati nell'articolo 3, da concordare tra le parti.

I termini di consegna potranno inoltre essere prorogati, oltre che nei casi previsti

dall'art. 107, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, anche per l'entrata in vigore, posteriormente

alla firma del presente atto, di norme di legge che disciplinino diversamente la materia

riguardante le prestazioni da svolgersi, previa approvazione da parte della Citta

metropolitana di Bologna di apposita variante subordinatamente al reperimento delle

eventuali risorse finanziarie aggiuntive.

Quanto previsto dai precedenti commi non si applica al caso di varianti rese necessarie

dall'inosservanza, nella redazione degli elaborati, delle leggi, regolamenti e norme

citate negli articoli precedenti o a causa dell'incompletezza o inidoneita degli elaborati,

da imputare all'Affidatario.




Ai sensi dell’art. 24, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 si specifica che le persone incaricate

dello svolgimento del servizio e personalmente responsabili sono le seguenti:

_ , nato/a a
)y i/ / , residente in Via
a (__ ), domiciliato in Via
a (__ ), iscritto al
Collegio/Ordine degli della Provincia di al n.
— Partita LV.A. — Codice Fiscale

- tipologia prestazioni svolte: Progettista;
_ , nato/a a
.y i _/ 7/ , residente in Via
a (__ ), domiciliato in Via
a (__ ), iscritto al
Collegio/Ordine degli della Provincia di al n.
— Partita [.V.A. — Codice Fiscale

- tipologia prestazioni svolte: Progettista strutturale;

_ , nato/a a
)y i /7 , residente in Via

a (__ ), domiciliato in Via

a (__ ), iscritto al

Collegio/Ordine degli della Provincia di al n.
— Partita LVA. — Codice Fiscale

in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs.

81/2008- tipologia prestazioni svolte: Coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione;
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_ , nato/a a

() 1l !/ , residente in Via

a (), domiciliato in Via

a (), iscritto al

Collegio/Ordine degli della Provincia di al n.
— Partita LV.A. — Codice Fiscale

- tipologia prestazioni svolte: Direttore dei Lavori;

_ , nato/a a
. ) i /7 / , residente in Via

a (), domiciliato in Via

a (__ ), iscritto al

Collegio/Ordine degli della Provincia di al n.
— Partita L[V.A. — Codice Fiscale

in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs.

81/2008- tipologia prestazioni svolte: Coordinatore della sicurezza in fase di

€secuzione;

e che il soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche

Art. 3 — Decorrenza e durata

Il servizio decorrera dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla

comunicazione di avvio del servizio in via d'urgenza e dovra essere espletato nel

rispetto della seguente tempistica:

. entro 60 (sessanta) giorni naturali ¢ consecutivi dall’inizio del servizio dovranno

essere consegnati gli elaborati progettuali ed avviate le procedure autorizzative;

. entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione delle eventuali
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richieste di modifiche e/o integrazioni richieste dalle strutture autorizzative dovranno

essere prodotti gli elaborati integrativi richiesti;

. entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione delle eventuali

indicazioni impartite dal verificatore sul progetto esecutivo dovranno essere

consegnati gli elaborati modificati alla Citta metropolitana di Bologna per la

validazione e approvazione finale del progetto (n.2 copie di tutti gli elaborati in

formato cartaceo e n.2 supporti informatici contenenti gli elaborati in formato editabile]

pdf firmato digitalmente ¢ dwg).

Il servizio si considerera terminato al momento dell’emissione del certificato di

regolare esecuzione dei lavori.

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovra essere redatta in

forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 4 — Corrispettivo e modalita di pagamento

L'importo ¢ stato determinato con riferimento ai parametri e ai criteri individuati dal

Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei

corrispettivi misurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato

ai sensi dell'art. 24 ¢.8 del Decreto Legislativo n.50/2016 ed ¢ fissato in € ..........

(importo risultante dalla parcella allegata al netto del ribasso offerto), oltre ad oneri

previdenziali (4%) ed LV.A. (22%) per un importo complessivo di € .............

suddiviso come segue:

. Progetto Esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

€ ...ce..... (importo risultante da parcella allegata al netto del ribasso offerto), oltre

oneri ed IVA,;

- Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: € ..........

(importo risultante da parcella allegata al netto del ribasso offerto), oltre oneri ed
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IVA.

- Indagini € ......... (importo risultante da parcella allegata al netto del ribasso

offerto), oltre IVA.

Nel dettaglio della parcella allegata si articola la progettazione nelle relative

prestazioni, classi/categorie.

Il compenso, come sopra stabilito, ¢ comprensivo di ogni spesa, inclusi viaggi,

trasferte, tasse, registrazioni, contributi compensando ogni prestazione, elaborazione,

impegno e spesa indicati nel presente contratto, ivi comprese le spese da sostenere per

le pratiche autorizzative. Rimane, in particolare, espressamente inteso e convenuto che

il compenso contrattuale, come sopra stabilito, ¢ da intendersi a corpo e retribuisce

totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o comunque connesse allo

svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non verra variato in base

all’effettivo ammontare dei lavori progettati.

La spesa complessiva per il servizio di cui trattasi ¢ finanziata mediante fondi MIT

(decreto 16/12/2018 — Aut. Min. nota n® 3126 del 08/03/2019) e risulta impegnata con

la determinazione dirigenziale citata (imp. n. ........... ).

In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 207 della

legge 17 luglio 2020, n. 77, ¢ prevista la corresponsione all'appaltatore

dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, previa prestazione di apposita

garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della

prestazione accertata dal responsabile del procedimento. Il beneficiario decade

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.
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La liquidazione del corrispettivo avverra, previa verifica di conformita delle

prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previo accertamento della

regolarita contributiva, alle condizioni di esigibilita di seguito specificate:

e 100 % del corrispettivo contrattuale relativo alla fase di progettazione, oltre oneri

previdenziali ed IVA, ad avvenuta verifica positiva del progetto esecutivo;

o 80 % del corrispettivo contrattuale relativo alla fase di DL e CSE, oltre oneri

previdenziali ed IVA, in percentuale ad ogni S.A.L.;

o 20% del corrispettivo contrattuale relativo alla fase di DL e CSE, oltre oneri

previdenziali ed IVA, all’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori

o certificato di collaudo provvisorio.

Il limite di spesa per l’esecuzione delle indagini che verranno eseguite dal

professionista in accordo con la Stazione Appaltante ammontaa€ ....... (IVA esclusa):

le stesse verranno liquidate sulla base della fattura presentata dal laboratorio certificato

nessun ulteriore onere sara riconosciuto per I’esecuzione di prove che eccedano tale

valore-

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il riferimento alla determina di

affidamento dell’incarico nonche il CIG XXXXXX e il rispettivo CUP. Dovranno

inoltre essere inviate solo ed esclusivamente in formato elettronico al seguente codice

univoco ufficio UFWYWE.

Il pagamento avverra a 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture all’ Amministrazione,

che dovra essere successiva all’esigibilita delle stesse e fatta salva la verifica sulla

regolarita delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sul c/c

IBAN e, sul quale sono delegate ad operare le seguenti

PErsone: ................. CF e, D (O

Art. 4 bis - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
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L’ Affidatario del servizio si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonche

delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:

e utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di

cui trattasi,

e registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto,

o cffettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto

previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa

di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di

cui all'art. 6 della legge citata.

Art. 5 — Penali

E’ prevista 1’applicazione di una penale nella misura del 1 per mille del totale del

corrispettivo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo o

inadempimento di una delle principali prestazioni previste all’art. 1 rispetto alle

tempistiche indicate all’art.3, a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione

di termine per controdedurre. La penale sara applicata mediante trattenuta sul primo

pagamento utile del corrispettivo.

A seguito di reiterata applicazione della penale, il Dirigente del Servizio competente

si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

Detta penale non puo superare il 10% dell’importo complessivo del corrispettivo
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contrattuale; superata tale misura 1’Amministrazione si riserva di procedere alla

risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in danno

all’ Affidatario del servizio.

E ammessa, su motivata richiesta dell’ Affidatario del servizio, la totale o parziale

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non ¢ a lui imputabile,

oppure quando si riconosca che la penale ¢ manifestamente sproporzionata rispetto

all'interesse della Citta metropolitana. La disapplicazione non comporta il

riconoscimento di compensi o indennizzi all’ Affidatario del servizio.

Art. 6 - Subappalto

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, 1’ Affidatario del

servizio non puo avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,

geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni

geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il

progettista puo affidare a terzi attivita di consulenza specialistica inerenti ai settori

energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline

dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o

competenze, rimanendo ferma la responsabilita del progettista anche ai fini di tali

attivita. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

Per le prestazioni per le quali ¢ ammesso il subappalto, lo stesso deve essere

autorizzato ai sensi dell’art. 105 del citato D. Lgs. 50/2016.

ART. 7 — Polizza responsabilita civile professionale

L’ Affidatario del servizio, ai sensi dell’art. 24, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs.

n. 50/2016, dovra essere in possesso, a far data dall'approvazione del progetto

esecutivo, di polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo
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svolgimento delle attivita di propria competenza, comprendente la copertura per i

rischi derivante da errori od omissioni della progettazione, come individuati dall'art.

106, c. 10, del D.Lgs. 50/2016 che determinino a carico dell'Amministrazione nuove

spese di progettazione e/o maggiori costi nei limiti di legge.

Si da atto che 1’Affidatario del servizio ha costituito la garanzia definitiva di €

sotto forma di polizza fideiussoria n. rilasciata

da in data (in atti al PG ), in

applicazione dell'art. 103 del Codice.

Art. 8 - Rispetto contratti di lavoro

Sono a carico dell’ Affidatario del servizio, il quale ne ¢ il solo responsabile, tutti gli

obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali ¢ previdenziali a favore

del proprio personale, con qualsiasi modalita assunto o collaborante.

L’ Affidatario del servizio si impegna al rispetto, nei confronti del personale impiegato

nei servizi oggetto di affidamento del contratto collettivo nazionale e territoriale in

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di servizi,

stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia

strettamente connesso con 1’attivita oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in

maniera prevalente.

L’ Affidatario del servizio si impegna altresi a rispettare le leggi e i regolamenti sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei

lavoratori.

Prima del pagamento dei corrispettivi, secondo le scadenze e le modalita previste al

precedente art. 4, sara accertata la regolarita contributiva. In caso di inadempienza

contributiva relativamente a personale dipendente dell' Affidatario del servizio o del
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subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, verra trattenuto dal certificato

di pagamento 1’importo corrispondente all’inadempienza contributiva ed assicurativa,

per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso,

sull’importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per

cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,

previo accertamento della regolarita contributiva.

Ai sensi dell’articolo 30, c. 6, del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’ Affidatario del servizio o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del

D. Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico del

procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 1’ Affidatario

del servizio, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra

assegnato, la stazione appaltante paga, anche in corso d’opera, direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all’ Affidatario del servizio del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105

del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il

responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni

alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

La Citta metropolitana potra procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi

specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti

dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Inoltre pud costituire motivo di risoluzione del contratto la violazione, da parte
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dell'Affidatario del servizio, del Patto di integrita in materia di contratti pubblici

adottato dalla Citta metropolitana di Bologna, cosi come disposto all'art. 4 del

medesimo. Detto Patto, sottoscritto in segno di accettazione in fase di presentazione

dell’offerta (in atti al PG .....), stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la

Citta Metropolitana di Bologna e gli operatori economici, di improntare i propri

comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza.

La Citta metropolitana potra altresi procedere alla risoluzione del contratto in caso di

violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi

titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei

dipendenti pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento della

Citta metropolitana di Bologna (DPR n.62/2013), per quanto compatibili, Codici che

— pur non venendo materialmente allegati al presente contratto — sono consultabili

nella home page del sito della Citta metropolitana, alla sezione Amministrazione

Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di

condotta/codice di comportamento della Citta metropolitana di Bologna e di cui, con

la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli

obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro

violazione potra dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e

per gli effetti dell’art.1456 del Codice civile.

Oltre che nei casi precedenti, 'Amministrazione potra risolvere il contratto per

inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra

azione per rivalsa danni, nei seguenti casi:

1) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale, in violazione del

precedente art. 6;

2) quando I’Affidatario del servizio interrompa o abbandoni il servizio senza
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giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dall'’Amministrazione; in questo caso

all’Affidatario del servizio verranno addebitate le maggiori spese eventualmente

derivanti dall’assegnazione ad altri del servizio;

3) quando I’Affidatario del servizio si renda colpevole di gravi e reiterati

inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente notificati

dall’Amministrazione; in particolare il contratto potra essere risolto qualora si

verifichino violazioni da parte dell’ Affidatario del servizio agli obblighi contrattuali

retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico ¢/o nei confronti dei dipendenti o

collaboratori;

4) quando I’ Affidatario del servizio non provveda ad integrare, correggere, il progetto

in caso di verifica negativa;

5) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato

dall’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, ¢. 13, del D. Lgs.

50/2016;

6) in caso di inosservanza nell’espletamento dei servizi delle norme sulla tutela della

sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle ipotesi sopra indicate I'Ente procedera a contestare gli addebiti per iscritto, via

PEC, all’ Affidatario del servizio, assegnando allo stesso un termine non inferiore a

quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che

1’ Affidatario del servizio abbia risposto, I’Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto

il contratto. In caso di risoluzione del contratto, 1’ Affidatario del servizio sara tenuto

al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle eventuali

maggiori spese che I’ Amministrazione dovra sopportare a seguito della risoluzione del

contratto.
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Art. 10 - Incompatibilita

L’ Affidatario del servizio dichiara di non trovarsi, per I’espletamento del servizio di

cui trattasi, in alcuna condizione di incompatibilita, ai sensi delle disposizioni di legge

vigenti.

Art. 11 — Disposizioni varie

L’ Affidatario del servizio svolgera ’incarico in scienza e coscienza secondo le regole

tecniche ed i principi deontologici della propria professione; lo stesso dichiara, a tal

proposito, che non sussistono né saranno instaurati durante 1’espletamento

dell’incarico, rapporti con terzi controinteressati della Citta metropolitana di Bologna.

L’ Affidatario del servizio dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche

fiscale, relativa alle prestazioni d’opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le

prescrizioni e comunque di esonerare I’ Amministrazione da qualsiasi responsabilita

in merito.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui all’art.

2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del

Regolamento metropolitano per I'attuazione delle norme in materia di protezione dei

dati personali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti ¢ finalizzato

esclusivamente all’esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti

conseguenti, ed avverra a cura di personale interno previamente autorizzato e

designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in

ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati

personali, con 1’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti

necessari per perseguire le predette finalita. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui
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agli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 e agli articoli 15 ¢

seguenti del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di

protezione dei dati personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di

chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto

di opporsi al loro trattamento, esercitabili presentando apposita istanza alla Citta

metropolitana di Bologna — Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione strade

Nel caso in cui le parti ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti

avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ¢ altresi riconosciuto

il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le

opportune sedi giudiziarie, come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo

679/2016.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto sara

competente in via esclusiva il Foro di Bologna. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 — Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell'Affidatario

del servizio; in particolare 1'imposta di bollo relativa al presente contratto ¢ stata

assolta come da documentazione in atti al PG ........... Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.

131/1986, il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in caso d’uso.

Il presente contratto, redatto in modalita elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del

D.Lgs. 50/16, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai

sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione

digitale); si ¢ provveduto a verificare che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono

validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto.

Il Dirigente del Settore Strade e Sicurezza — Ing. Maurizio Martelli (documento
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firmato digitalmente)

L’ Affidatario del servizio .......cccceceveeeevnnnennen. (documento firmato digitalmente)
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