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CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHI-

TETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI 

DI COMPLETAMENTO DEL TRACCIATO DELLA CICLOVIA DEL SOLE 

DA SALA BOLOGNESE A MIRANDOLA. CUP C71B16000310002 - CIG 

942113568B. 

*************** 

Oggi, ______________, i signori: 

Dott. Ing. Maurizio Martelli, in seguito denominato “Dirigente competente”, nato a 

Bologna il 15/06/1976, che interviene in qualità di Dirigente del Settore Strade e Si-

curezza della Città Metropolitana di Bologna (C.F.-P.IVA 03428581205), in nome, per 

conto e nell’interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della determinazione 

dirigenziale n. XXX PG XXXX del XX/XX/2022 e ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 

267/2000, dell’art. 39 dello Statuto dell'Ente, nonché dell'art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. 50/2016; 

__________________, nato a XXXXX il XX/XX/XXXX, in qualità di libero profes-

sionista/legale rappresentante della società __________________ (C.F. / P.IVA 

____________) con sede legale in _________ (__), via _________________, in se-

guito denominata/o “Affidatario del servizio” che agisce quale capogruppo/mandata-

rio del Raggruppamento Temporaneo di professionisti, costituito anche da 

_________________ con sede in ___________, Via ___________ n. ____, Codice 

Fiscale e Partita IVA ________________, , mandante, giusta procura conferita con 

l'atto di costituzione del Raggruppamento a ministero dott. Notaio ______ in data 
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_______, Repertorio n._____ Raccolta n.____, reg.to a Bologna in data ________ al 

n. _____ - in atti al PG _____ ). 

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 – Oggetto del servizio di ingegneria e architettura 

Il servizio ha per oggetto le prestazioni per la redazione del progetto esecutivo, ai sensi 

dell'art. 23 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il coordinamento della sicurezza in fase di pro-

gettazione ed esecuzione ai sensi degli artt. 91 e 92 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.  e la 

direzione lavori, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 

7/3/2018 n. 49, degli interventi di completamento di qualificazione del tracciato della 

Ciclovia del Sole, il cui importo è quantificato in Euro 705.062,94 IVA compresa; tale 

importo costituisce il limite massimo del quadro economico di progetto (con un im-

porto presunto dei lavori a base di gara di Euro 420.000,00 al netto di IVA). 

Gli interventi hanno principalmente la finalità di completare l’inserimento paesaggi-

stico e la qualità del tracciato, nonché riportare alla luce il suo passato ferroviario come 

elemento distintivo della Ciclovia nel tratto in oggetto. Nello specifico comprendono: 

• sostituzione parapetto Ponte sul Panaro sviluppando a livello esecutivo la soluzione 

individuata nel documento Allegato n° 3; 

• segnalamento e qualificazione di visuali e belvederi in coerenza con le indicazioni 

contenute nel progetto di inserimento paesaggistico (Masterplan), Allegato n°2, an-

che mediante l’introduzione di un elemento da studiare ad hoc; 

• sostituzione reti verdi e barriere in corten anche mediante la definizione di un mo-

dulo scalabile in altezza e larghezza a seconda del punto specifico di inserimento e 

della sua funzione sia per la delimitazione (parapetto) che per il segnalamento di 

punti di interesse (belvederi, piccoli ponti, …) anche con infografica integrata; 

• collegamento mediante nuova passerella sul sottopasso ciclopedonale in prossimità 
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della Stazione di Bolognina; 

• riqualificazione dei vari punti singolari in base alle indicazioni del progetto di in-

serimento paesaggistico (Masterplan), Allegato n°2; 

• sostituzione rastrelliere con telai ad archetto ed inserimento cestini anche per rac-

colta differenziata nelle aree di sosta; 

• semplificazione della segnaletica con maggior rispondenza alla dimensione cicli-

stica del tracciato.  

Gli interventi sono dettagliati nell’elenco Allegato n°1, parte integrante del presente 

contratto, e georeferenziati con anche documentazione fotografica al seguente link 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1OeCwa3fmEqio_s8gQVnTR4Iug-

BpSkzLs&usp=sharing. Le opere oggetto di incarico, come di seguito elencate e de-

scritte al link precedente, saranno nel limite dell’importo lavori previsto alla pagina 2 

del presente disciplinare (420.000,00 €), in caso di valore superiore delle opere pro-

gettate si dovrà concordare con la stazione appaltante, un adeguamento dei costi tec-

nici secondo i criteri del presente atto. In ogni caso saranno individuate da parte della 

stazione appaltante le opere prioritarie. 

La parcella è stata calcolata su un importo delle opere pari a 420.000 €; qualora nel 

corso della progettazione si dovesse verificare un superamento di tale importo, do-

vranno essere individuate delle modalità di finanziamento ulteriori per le opere in au-

mento, che comprendano anche i relativi oneri di progettazione. 

In particolare il servizio consisterà nelle prestazioni di cui all'allegata parcella (Alle-

gato n°4), di seguito riportate: 

1. Sopralluogo preliminare e rilievi 

Sopralluogo preliminare per la presa visione dello stato di fatto e campagna dei rilievi 

necessari per una adeguata contestualizzazione e misurazione degli interventi, nonché 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1OeCwa3fmEqio_s8gQVnTR4IugBpSkzLs&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1OeCwa3fmEqio_s8gQVnTR4IugBpSkzLs&usp=sharing
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per la successiva progettazione di dettaglio. Particolare cura dovrà essere posta in pre-

senza di ponti e passarelle per le quali siano previsti interventi di sostituzione dei pa-

rapetti interagenti con le strutture stesse. 

2. Proposta progettuale preliminare e selezione critica degli interventi 

Elaborazione di proposta progettuale preliminare che permetta un inquadramento 

complessivo e coordinato dei temi progettuali con l’obiettivo di mantenere un approc-

cio omogeneo e valorizzare la riconoscibilità del paesaggio e della qualità degli inter-

venti complementari individuati anche mediante un’analisi critica di quanto indivi-

duato dalla Committenza nell’elenco Allegato n°1 e relativa georeferenziazione. Par-

ticolare cura andrà posta sul tema delle delimitazioni/recinzioni individuando più 

soluzioni alternative anche modulari e scalabili per rispondere alle diverse fun-

zioni a seconda del punto di inserimento. Farà da guida il progetto di inserimento 

paesaggistico (Allegato n° 2) anche per lo studio di eventuale infografica integrata. La 

redazione della proposta complessiva di progetto è da intendersi propedeutica alla pro-

gettazione. 

3. Progettazione esecutiva ai sensi del Codice degli Appalti art. 23 D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  

Il progetto sarà composto dai seguenti elaborati (rif. D.P.R. 207 del 05/10/2010): 

relazioni generale (art. 34) e specialistiche (art. 35) compresa la relazione geotecnica, 

elaborati grafici (art. 36), calcoli esecutivi (art. 37), particolari costruttivi e decorativi, 

computo metrico estimativo e quadro economico (art. 42), elenco prezzi unitari ed 

eventuali analisi (art. 41), capitolato speciale di appalto (art. 43), cronoprogramma (art. 

40), piano di manutenzione dell'opera (art. 38), piano di sicurezza e coordinamento e 

quadro d’incidenza della manodopera (art. 39), la redazione della relazione paesaggi-

stica (d.lgs. 42/2004). 
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In particolare per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovranno 

essere prodotti i seguenti elaborati: 

1. Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 con 

i contenuti dell'Allegato XV; 

2. Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza sia diretti che speciali, 

con descrizione dettagliata delle opere; 

3. Fascicolo con le caratteristiche dell'opera redatto conformemente all'Allegato 

XVI, in accordo con quanto predisposto nei piani di manutenzione redatti dalle varie 

figure professionali coinvolte nella progettazione dell'intervento e relativi alle varie 

parti di cui si compone l'opera. 

Nel corso dello svolgimento del servizio è richiesto il confronto e la collaborazione 

con i tecnici dell’Amm.ne, anche tramite sopralluoghi sul sito oggetto dei lavori, al 

fine di raggiungere il livello prestazionale richiesto dalla progettazione. 

Il servizio affidato comprende anche la verifica sulle autorizzazioni necessarie 

nonché l’espletamento delle pratiche per l’ottenimento delle relative autorizza-

zioni; l’onere di tali prestazioni si intende già ricompreso nel corrispettivo con-

trattuale, al netto delle spese vive e oneri amministrativi (bolli, diritti di segreteria, 

ecc..); Tali le autorizzazioni riguarderanno solamente le opere a progetto e non 

quanto in essere. 

La progettazione dell'opera dovrà rispettare tutte le regole e norme tecniche ed ammi-

nistrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunita-

rio, statale, regionale e comunale che riguardino l'intervento, in ogni suo aspetto e in 

particolare, per quanto riguarda la progettazione strutturale, il D.M. 17/01/2018 - 

Norme Tecniche delle costruzioni, nonché in particolare la Direttiva Ministeriale pro-

tocollo 375 del 20/07/2017 e il D.M. 557 del 30/11/1999. 
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Per quanto riguarda gli elaborati di preventivazione (elenco prezzi unitari e computo 

metrico) si dovrà far riferimento ai prezzari ufficiali vigenti approvati dalla Giunta 

Regionale dell’Emilia-Romagna o, in alternativa nel caso le lavorazioni previste non 

trovassero un corretto riscontro in tali prezzari, si dovranno effettuare specifiche ana-

lisi prezzi. 

4. Fase di esecuzione degli interventi 

L'Affidatario del servizio dovrà svolgere la direzione dei lavori necessari alla realiz-

zazione degli interventi ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 

7/3/2018 n. 49. Sono da comprendersi le attività di direzione e supervisione dei lavori, 

le prove di accettazione dei materiali, il coordinamento e la supervisione dell’ufficio 

di direzione lavori, le attività di contabilizzazione dei lavori, l’assistenza alle opera-

zioni di collaudo, le attività di coordinamento della sicurezza e la redazione del Certi-

ficato di Regolare Esecuzione. 

Per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione il servizio consisterà nelle 

mansioni qui sotto riportate: 

 verificare i requisiti tecnico-professionali dell’impresa affidataria, sulla base della 

documentazione di cui all’Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che il Coordi-

natore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà richiedere al Direttore dei Lavori; 

 comunicare l’esito della verifica al Dirigente del Servizio competente entro 5 giorni 

naturali e consecutivi dalla consegna della documentazione; 

 verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano 

complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 

100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., assicurandone la coerenza con quest’ultimo e 

adeguare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i. e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 
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e s.m.i., in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche interve-

nute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza 

in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i 

rispettivi piani operativi di sicurezza; 

 verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da 

parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro per-

tinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del 

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

 accertare l'avvenuta verifica da parte dell'appaltatore sull'idoneità tecnico-profes-

sionale dei subappaltatori/subcontraenti/lavoratori autonomi sulla base della docu-

mentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08; 

 organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la coopera-

zione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

 verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 

realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al mi-

glioramento della sicurezza in cantiere; 

 segnalare al Dirigente del Servizio competente e al Direttore dei Lavori, previa 

contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosser-

vanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, c. 1, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

e alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del 

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle 

imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto; 

 sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le sin-

gole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla im-

presa interessata; 
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 controllare le presenze in cantiere, da eseguirsi in occasione di ogni visita, con ve-

rifica della tessera di riconoscimento e del suo regolare riscontro in libro matricola 

e Piano Operativo di Sicurezza o, in alternativa, della corretta annotazione sul/i 

registro/i di cantiere di cui all’art. 36 bis comma 4 del D.L. 223/2006 introdotto 

dalla Legge di conversione n. 248/2006 per tutte le ditte autorizzate (appaltatore, 

subappalti autorizzati o “non subappalti” regolarmente comunicati). In caso di ir-

regolarità, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve effettuare 

l’allontanamento dal cantiere e la segnalazione immediata al Dirigente del Servizio 

competente; 

 comunicare tempestivamente al Dirigente del Servizio competente, previo rac-

cordo con il Direttore dei Lavori, le situazioni che non consentano la liquidazione 

degli oneri per la sicurezza; la mancata comunicazione equivarrà ad attestarne la 

regolarità. 

Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio 

La progettazione dovrà essere svolta in coerenza con il progetto di inserimento pae-

saggistico (Allegato n°2) e con specifico riferimento alla proposta progettuale relativa 

al parapetto del Ponte sul Panaro (Allegato n°3), da coordinarsi con l’individuazione 

della nuova tipologia di parapetti lungo il tracciato. I relativi elaborati e documenti 

sono da considerarsi parte integrante del presente contratto. L’Amministrazione met-

terà a disposizione tutti gli elaborati, le informazioni e i dati conoscitivi in suo pos-

sesso che siano utili per le prestazioni oggetto del presente contratto. 

Per tutta la durata contrattuale l’Affidatario deve garantire: 

- incontri in presenza presso gli uffici della Città metropolitana e/o da remoto, in ot-

temperanza alle disposizioni normative per il contrasto all’emergenza sanitaria da 

COVID-19, organizzati sulle apposite piattaforme, nonché ai sopralluoghi, che si 
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riterranno necessari per l’espletamento del servizio e lo sviluppo del progetto; 

- confronto costante con il Settore Strade e Sicurezza e con il Servizio Pianificazione 

della Mobilità della Città metropolitana di Bologna, nonché con tutti altri soggetti ed 

enti interessati in particolare con i Comuni attraversati e con Rete Ferroviarie Italiane 

anche ai fini per dell’ottenimento di nulla osta/autorizzazioni; 

- la predisposizione dei materiali necessari allo svolgimento degli incontri; 

- l’apporto delle necessarie revisioni ai documenti prodotti, in seguito alle indicazioni 

della Committenza che successivamente le validerà; 

- la consegna di tutti i file elaborati e dei materiali di supporto al lavoro, in formati 

editabili aperti compatibili con i software a disposizione della Committenza (gis, shp, 

dwg, dxf, ai, docx, xls, etc.); 

- la redazione di verbali sintetici di tutti gli incontri da sottoscriversi dalla Commit-

tenza e da redigersi in forma snella e schematica evidenziando le decisioni prese 

entro una settimana dalla data dell’incontro. 

L'Affidatario del servizio si impegna a svolgere le prestazioni richieste in particolare 

in raccordo con i tecnici del Servizio Pianificazione della Mobilità Catia Chiusaroli 

(Responsabile) e Lorenza dell’Erba, nonché con il RUP e Dirigente del Settore Strade 

e Sicurezza Maurizio Martelli che eventualmente si avvarrà di altre strutture dell'Area 

Sviluppo delle Infrastrutture della Città metropolitana di Bologna. 

L'Affidatario del servizio è tenuto ad introdurre tutte le modifiche non sostanziali ri-

chieste che siano giustificate da oggettive esigenze tecniche senza che ciò dia diritto a 

maggiori compensi e previa condivisione con la Committenza. Qualora le modifiche 

comportino cambiamenti nell'impostazione del lavoro in corso di svolgimento, e siano 

autorizzate dall’Amministrazione, all'Affidatario spettano le competenze previste dal 

D.M. 17/06/2016. 
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La richiesta di tali modifiche o integrazioni, qualora intervenga nella fase di progetta-

zione, potrà comportare un prolungamento nei tempi di consegna degli elaborati indi-

cati nell'articolo 3, da concordare tra le parti. 

I termini di consegna potranno inoltre essere prorogati, oltre che nei casi previsti 

dall'art. 107, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, anche per l'entrata in vigore, posteriormente 

alla firma del presente atto, di norme di legge che disciplinino diversamente la materia 

riguardante le prestazioni da svolgersi, previa approvazione da parte della Città me-

tropolitana di Bologna di apposita variante subordinatamente al reperimento delle 

eventuali risorse finanziarie aggiuntive. Ciò non si applica al caso di varianti rese ne-

cessarie dall'inosservanza, nella redazione degli elaborati, delle leggi, regolamenti e 

norme citate negli articoli precedenti o a causa dell'incompletezza o inidoneità degli 

elaborati, da imputare all'Affidatario. 

Si dà atto che, come riportato nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo 

di cui sopra, _________________ è individuato quale Capogruppo/mandatario e che 

le quote di partecipazione interne al Raggruppamento sono le seguenti: 

• ________________, mandataria: ___% 

• ________________, mandante: ___% 

Ai sensi dell’art. 24, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 si specifica che le persone incaricate 

dello svolgimento del servizio e personalmente responsabili sono le seguenti: 

- ************, nato a ******** il **/**/****, C.F. ******************, 

iscritto all’Ordine ****** della Provincia di ***** dal **/**/****, Direttore Tec-

nico, Consigliere, Consigliere Delegato, Socio di ******; tipologia prestazioni 

svolte: Coordinatore del servizio; 

- ************, nato a ******** il **/**/****, C.F. ******************, 
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iscritto all’Ordine ****** della Provincia di ***** dal **/**/****, Direttore Tec-

nico, Consigliere, Consigliere Delegato, Socio di ******; tipologia prestazioni 

svolte: Progettista e Direttore Lavori; 

- ************, nato a ******** il **/**/****, C.F. ******************, 

iscritto all’Ordine ****** della Provincia di ***** dal **/**/****, Direttore Tec-

nico, Consigliere, Consigliere Delegato, Socio di ******; tipologia prestazioni 

svolte: Progettista Strutturale; 

- ************, nato a ******** il **/**/****, C.F. ******************, 

iscritto all’Ordine ****** della Provincia di ***** dal **/**/****, Direttore Tec-

nico, Consigliere, Consigliere Delegato, Socio di ****** in possesso dei requisiti 

di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008; tipologia prestazioni svolte: Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione; 

- *** ************, nato a ********* (**), il **/**/****, C.F. 

****************, iscritto all’Ordine ***** della Provincia di *****, n°***** 

dal **/**/****, Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, Consigliere, 

Direttore Tecnico, Socio di *****, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del 

d.lgs. 81/2008; tipologia prestazioni svolte: Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione. 

Art. 3 – Decorrenza e durata 

Nelle more del perfezionamento contrattuale il servizio è stato avviato in via d’urgenza 

in data **/**/2022, come risulta dal relativo verbale in atti al PG *****, e dovrà essere 

espletato nel rispetto della seguente tempistica: 

 entro 15 giorni dovranno essere consegnati gli elaborati della proposta progettuale 

relativi al punto 2 dell’Art. 1 del presente contratto; 

 entro 45 giorni dovranno essere consegnati gli elaborati del progetto esecutivo in 



 

 

 

 12 

bozza come previsti dal Codice degli Appalti, finalizzate alle procedure autorizzative; 

 entro 45 giorni dovranno essere consegnati gli elaborati del progetto esecutivo del 

presente contratto per l’ottenimento del nulla osta da parte di RFI e a seguire per l’av-

vio della gara di appalto dei lavori. 

Inoltre si specifica che: 

• entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione delle even-

tuali richieste di modifiche e/o integrazioni richieste dalle strutture autorizzative 

dovranno essere prodotti gli elaborati integrativi richiesti; 

• entro 15 (qundici) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione delle even-

tuali indicazioni impartite dal verificatore sul progetto esecutivo: consegna degli ela-

borati modificati alla Città metropolitana di Bologna per la validazione e approvazione 

finale del progetto (n.2 copie di tutti gli elaborati in formato cartaceo e n.2 supporti 

informatici contenenti gli elaborati in formato editabile, pdf firmato digitalmente e 

dwg). 

Le attività di direzione lavori avranno termine con l’emissione del certificato di rego-

lare esecuzione da parte del DL. 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in 

forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti. 

Art. 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento  

Il corrispettivo è determinato in € XX.XXX,XX, importo risultante dalla parcella al-

legata, oltre ad oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%) per un importo complessivo 

di € XX.XXX,XX da attribuirsi come segue alle diverse prestazioni indicate all’art. 1: 

 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 

€ XX.XXX,XX, oltre a oneri e IVA 

 Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori: € 



 

 

 

 13 

XX.XXX,XX 

 direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: € 

XX.XXX,XX, oltre oneri ed IVA. 

Il compenso, come sopra stabilito, è comprensivo di ogni spesa, inclusi viaggi, tra-

sferte, tasse, registrazioni, contributi compensando ogni prestazione, elaborazione, im-

pegno e spesa indicati nel presente contratto, ivi comprese le spese da sostenere per le 

pratiche autorizzative. Rimane, in particolare, espressamente inteso e convenuto che 

il compenso contrattuale, come sopra stabilito, è da intendersi a corpo e retribuisce 

totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o comunque connesse allo 

svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non verrà variato in base all’effet-

tivo ammontare dei lavori progettati. 

La spesa complessiva per il servizio di cui trattasi è finanziata mediante trasferimento 

regionale e risulta impegnata con la determinazione dirigenziale citata (imp. n. 

***********). 

In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 207 della 

legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’art. 13, c. 1, del D.L. 1 dicembre 

2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, è prevista la corresponsione 

all’Affidatario dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, previa presta-

zione di apposita garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo ini-

zio della prestazione accertata dal responsabile del procedimento. Il beneficiario de-

cade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione 

non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme 

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione. 
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La liquidazione del corrispettivo avverrà, previa verifica di conformità delle presta-

zioni da parte del dirigente del Servizio competente e previo accertamento della rego-

larità contributiva, alle condizioni di esigibilità di seguito specificate: 

 100% del corrispettivo per la progettazione e Coordinatore della sicurezza in fase 

di progetto esecutivo nonché delle prestazioni e servizi integrativi, comprensivi di 

spese ed oneri accessori, oltre oneri previdenziali ed IVA, alla validazione del pro-

getto esecutivo; 

 100% del corrispettivo per le attività di DL e Coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione, oltre oneri previdenziali ed IVA, in proporzione agli stati di avanza-

mento dei lavori. 

Gli obblighi di fatturazione nei confronti dell’Amministrazione saranno assolti da cia-

scun componente del Raggruppamento Temporaneo per la parte di competenza che ha 

eseguito, come dichiarato dal raggruppamento nell’atto costitutivo/attraverso apposita 

comunicazione. 

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il CUP, il CIG e il riferimento alla 

determina di affidamento su indicata. Dovranno inoltre essere inviate solo ed esclusi-

vamente in formato elettronico al seguente codice univoco: UFWYWE. 

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture all’Amministrazione, 

che dovrà essere successiva all’esigibilità delle stesse e fatta salva la verifica sulla 

regolarità delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sul c/c IBAN 

********* sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone: *********. 

Art. 4 bis - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Affidatario del servizio si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè de-

lega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare: 
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 utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di 

cui trattasi, 

 registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto, 

 effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero 

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle ope-

razioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto 

all'art. 3, comma 3, della legge citata. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pa-

gamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge citata. 

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di 

cui all'art. 6 della legge citata. 

Art. 5 – Penali 

E’ prevista l’applicazione di una penale nella misura del 1 per mille del totale del cor-

rispettivo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo o inadempi-

mento di una delle principali prestazioni previste all’art. 1, a seguito di contestazione 

scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre. La penale sarà applicata 

mediante trattenuta sul primo pagamento utile del corrispettivo. 

A seguito di reiterata applicazione della penale, il Dirigente del Servizio competente 

si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata. 

Detta penale non può superare il 10% dell’importo complessivo del corrispettivo con-

trattuale; superata tale misura l’Amministrazione si riserva di procedere alla risolu-

zione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in danno all’Affidatario 

del servizio. 
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È ammessa, su motivata richiesta dell’Affidatario del servizio, la totale o parziale di-

sapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è a lui imputabile, 

oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto 

all'interesse della Città metropolitana. La disapplicazione non comporta il riconosci-

mento di compensi o indennizzi all’Affidatario del servizio. 

Art. 6 - Subappalto 

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, l’Affidatario del 

servizio non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, 

geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposi-

zione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, 

nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affi-

dare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, 

acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura 

per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la 

responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la 

responsabilità esclusiva del progettista.  

Per le prestazioni per le quali è ammesso il subappalto, lo stesso deve essere autoriz-

zato ai sensi dell’art. 105 del citato D. Lgs. 50/2016. 

Art. 7 – Polizza responsabilità civile professionale 

L’Affidatario del servizio, ai sensi dell’art. 24, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 

n. 50/2016, dovrà essere in possesso, a far data dall'approvazione del progetto esecu-

tivo, di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svol-

gimento delle attività di propria competenza, comprendente la copertura per i rischi 

derivante da errori od omissioni della progettazione, come individuati dall'art. 106, c. 

10, del D.Lgs. 50/2016 che determinino a carico dell'Amministrazione nuove spese di 
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progettazione e/o maggiori costi nei limiti di legge. 

Si dà atto che l’Affidatario del servizio ha costituito la garanzia definitiva di € 

________________ sotto forma di polizza fideiussoria n. ______________ rilasciata 

da _________________ in data ____________ (in atti al PG ________), in applica-

zione dell'art. 103 del Codice.  (DA METTERE ARTICOLO SPECIFICO RELATIVO 

ALLA POLIZA DI CONTRATTO) 

Art. 8 - Risoluzione del contratto 

La Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi 

specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti 

dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. 

Inoltre può costituire motivo di risoluzione del contratto la violazione, da parte dell'Af-

fidatario del servizio, del Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato 

dalla Città metropolitana di Bologna, così come disposto all'art. 4 del medesimo. Detto 

Patto, sottoscritto in segno di accettazione in fase di presentazione dell’offerta (in atti 

al PG __________), stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Città Metro-

politana di Bologna e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti 

ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 

La Città metropolitana potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di 

violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi 

titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipen-

denti pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento della Città 

metropolitana di Bologna (DPR n.62/2013), per quanto compatibili, Codici che – pur 

non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella 

home page del sito della Città metropolitana, alla sezione Amministrazione Traspa-
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rente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/co-

dice di comportamento della Città metropolitana di Bologna e di cui, con la firma del 

presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi 

contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar 

luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti 

dell’art.1456 del Codice civile. 

Oltre che nei casi precedenti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per ina-

dempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione 

per rivalsa danni, nei seguenti casi:   

1) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale, in violazione del 

precedente art. 6; 

2) quando l’Affidatario del servizio interrompa o abbandoni il servizio senza giustifi-

cato motivo o giusta causa, riconosciuti dall'Amministrazione; in questo caso all’Af-

fidatario del servizio verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti 

dall’assegnazione ad altri del servizio; 

3) quando l’Affidatario del servizio si renda colpevole di gravi e reiterati inadempi-

menti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente notificati dall’Ammi-

nistrazione; in particolare il contratto potrà essere risolto qualora si verifichino viola-

zioni da parte dell’Affidatario del servizio agli obblighi contrattuali retributivi, contri-

butivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori; 

4) quando l’Affidatario del servizio non provveda ad integrare, correggere, il progetto 

in caso di verifica negativa; 

5) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato dall’Am-

ministrazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016; 

6) in caso di inosservanza nell’espletamento dei servizi delle norme sulla tutela della 
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sicurezza e salute dei lavoratori. 

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente procederà a contestare gli addebiti per iscritto, via 

PEC, all’Affidatario del servizio, assegnando allo stesso un termine non inferiore a 

quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate 

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Af-

fidatario del servizio abbia risposto, l’Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto il 

contratto. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario del servizio sarà tenuto al 

risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle eventuali mag-

giori spese che l’Amministrazione dovrà sopportare a seguito della risoluzione del 

contratto. 

Art. 9 - Incompatibilità 

L’Affidatario del servizio dichiara di non trovarsi, per l’espletamento del servizio di 

cui trattasi, in alcuna condizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge 

vigenti. 

Art. 10 – Disposizioni varie 

L’Affidatario del servizio svolgerà l’incarico in scienza e coscienza secondo le regole 

tecniche ed i principi deontologici della propria professione; lo stesso dichiara, a tal 

proposito, che non sussistono né saranno instaurati durante l’espletamento dell’inca-

rico, rapporti con terzi controinteressati della Città metropolitana di Bologna. 

L’Affidatario del servizio dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche fi-

scale, relativa alle prestazioni d’opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le 

prescrizioni e comunque di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in 

merito. 

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui all’art. 

2222 e seguenti del Codice Civile. 
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Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del Regola-

mento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati per-

sonali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente 

all’esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed av-

verrà a cura di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 

del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 

modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, con l’utilizzo di pro-

cedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Rego-

lamento europeo 679/2016 e agli articoli 15 e seguenti del Regolamento metropolitano 

per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, tra cui il diritto 

di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del tratta-

mento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, esercitabili 

presentando apposita istanza alla Città metropolitana di Bologna – Servizio Progetta-

zione Costruzioni e Manutenzione strade. Nel caso in cui le parti ritengano che il trat-

tamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla 

normativa vigente, è altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per 

la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto agli 

artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016. 

Art. 12 - Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto sarà com-

petente in via esclusiva il Foro di Bologna. È esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 13 – Spese contrattuali 

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell'Affidatario 
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del servizio; in particolare l'imposta di bollo relativa al presente contratto è stata ver-

sata mediante modello F23 al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (documen-

tazione in atti al PG _______). Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986, il presente atto 

sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso. 

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. 50/16, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione 

digitale); si è provveduto a verificare che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono 

validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto. 

Il Dirigente del Settore Strade e Sicurezza – Ing. Maurizio Martelli (firmato digital-

mente) 

Il legale rappresentante della Società ________________________________ (firmato 

digitalmente) 

Allegati 

Allegato n°1: elenco degli interventi 

Allegato n°2: progetto di inserimento paesaggistico (Masterplan) 

Allegato n°3: proposta progettuale per il parapetto sul Ponte Panaro 

Allegato n°4: schema di parcella 


