

**AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA ED ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Fasc. 09.03.02/239/2022  
I.P. 2561/2023

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA**

---

N. 1061 DEL 18/05/2023  
AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA ED ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E  
PROTEZIONE

**OGGETTO:** PNRR - M4C1 INV 3.3 - 2022EDSCOMS06 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CLAF SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTO DEGRADATO PIANO PRIMO E INFISSI INTERNI PRESSO L'IIS ALDINI-VALERIANI VIA SARIO BASSANELLI, 9-11 BOLOGNA (BO). IMPORTO PROGETTO EURO 918.456,00 - CUP C31D20001070001 - CIG 955869764C

### **Il Dirigente/Funziionario delegato**

#### **DECISIONE**

- riduce le seguenti prenotazioni assunte<sup>1</sup> ai sensi dell'art. 183 del T.U. 267/2000 e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 - Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011, relativamente al progetto in oggetto:
  - prenotazione n. 509/2023 € 83.496,00;

---

<sup>1</sup> Assunta con determinazione dirigenziale n. 2544 PG 72400 del 30/11/2022

- prenotazione n. 510/2023 € 438.661,76;
- prenotazione n. 130/2024 € 84.968,26;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 428.718,97 sul Cap. S 202781/0 - PNRR\_M4C1 INV 3.3\_2022EDSCOMS06\_C31D20001070001\_DM 13/2021\_Beni immobili - Cdc 072 anno 2023 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di CLAF SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO (codice: 53218) per lavori in appalto - codice PBM 2022EDSCOMS06 - CIG: 955869764C - CUP: C31D20001070001;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 83.496,00 sul Cap. S 202781/0 - PNRR\_M4C1 INV 3.3\_2022EDSCOMS06\_C31D20001070001\_DM 13/2021\_Beni immobili - Cdc 072 anno 2023 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di CLAF SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO (codice: 53218) per lavori in appalto - codice PBM 2022EDSCOMS06 - CIG: 955869764C - CUP: C31D20001070001;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 9.942,79 sul Cap. S 202781/0 - PNRR\_M4C1 INV 3.3\_2022EDSCOMS06\_C31D20001070001\_DM 13/2021\_Beni immobili - Cdc 072 anno 2023 (Cod. SIOPE 2020109003) per incentivo funzioni tecniche - codice PBM 2022EDSCOMS06 - CUP: C31D20001070001;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 84.968,26 sul Cap. S 202781/0 - PNRR\_M4C1 INV 3.3\_2022EDSCOMS06\_C31D20001070001\_DM 13/2021\_Beni immobili - Cdc 072 anno 2024 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di CLAF SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO (codice: 53218) per lavori in appalto - codice PBM 2022EDSCOMS06 - CIG: 955869764C - CUP: C31D20001070001;
- **Dispone di provvedere al versamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- aggiudica i lavori in oggetto all'impresa CLAF SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO<sup>2</sup> (C.F. CPSFNC83S30B963C - P. IVA 03377710615), con sede legale in Via Circumvallazione n. 10, 81033 - Casal di Principe (CE) per l'importo contrattuale di € 489.494,45 oltre a € 107.688,78 per IVA al 22% per complessivi € 597.183,23 - C31D20001070001 - CIG 955869764C;

---

<sup>2</sup> che si avvale, per la qualificazione nella categoria OG1, dell'Impresa ausiliaria ROSA COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 03098350618), con sede legale in Via Tenente Grassi n. 17, 81036 - San Cipriano d'Aversa (CE)

- ridetermina il quadro economico di progetto come segue dando inoltre atto che viene azzerata la somma relativa alla quota innovazione (pari al 20% € 2.485,70), in applicazione dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 poiché le risorse a copertura del presente intervento derivano da finanziamenti europei, quest'ultima portata ad incremento della voce B1 "Lavori e servizi di completamento in economia" e alla voce B5.b "IVA 22% su B1":

<b>A) LAVORI IN APPALTO</b>	
A1 Importo lavori a base di gara:	€ 297.129, 59
A2 Manodopera soggetta a ribasso	€ 153.392, 40
A3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 38.972,46
<b>A4. Totale lavori in appalto</b>	<b>€ 489.494 ,45</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1 Lavori e servizi di completamento in economia	€ 37.529,26
B2a Incentivo art. 113 c. 2 e c.3 D.lgs. 50/2016 - Funzioni Tecniche 80 % (programmazione della spesa - affidamento - esecuzione RUP - collaudo)	€ 9.942,79
B2b Quota innovazione 20% (art. 113 comma 4 D.lgs. 50/2016)	€ 0,00
B3 Imprevisti	€ 17.460,75
B4 Spese tecniche (IVA e oneri previdenziali compresi)	
B4.a Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Importo contrattuale	€ 26.610,77
B4.b Direzione lavori. Importo di gara.	€ 42.888,00
B5 IVA	
B5.a IVA 22% SU A	€ 107.688, 78
B5.b IVA 22% SU B1	€ 8.256,44
B5.c IVA 22% SU B3	€ 3.841,37

B6 ECONOMIE DA RIBASSO - Ribasso su A4 (iva compresa) e su B4.a (oneri e IVA compresi)	€ 174.743, 39
<b>Totale somme a disposizione (da B1 a B6)</b>	<b>€ 428.961 ,55</b>
<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)</b>	<b>€ 918.456 ,00</b>

- dà atto che risulta necessario assumere l'impegno di spesa, avente scadenza dell'obbligazione prevista nell'anno 2023, relativo all'incentivo funzioni tecniche (€ 9.942,79);
- dà atto che gli impegni indicati nel dispositivo - Codice Siope U 2.02.01.09.003 - sono finanziati come sotto specificato, graveranno sul capitolo 202781 "PNRR\_M4C1 INV 3.3\_2022EDSCOMS06\_C31D20001070001\_DM 13/2021\_Beni immobili - Cdc 072" del bilancio di previsione 2023-2025<sup>3</sup> con la seguente previsione di scadenza delle obbligazioni giuridiche:
  - € 428.718,97 lavori in appalto, previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica anno 2023, finanziati con fondi rientrati nel PNRR trasferiti dal Ministero dell'Istruzione<sup>4</sup> - accertamento n. 181/2023;
  - € 83.496,00 lavori in appalto, previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica anno 2023, finanziati mediante DPCM 28/07/2022<sup>5</sup> - accertamento n. 180/2023;
  - € 9.942,79 incentivo per funzioni tecniche, previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica anno 2023, finanziati con fondi rientrati nel PNRR trasferiti dal Ministero dell'Istruzione<sup>6</sup> - accertamento n. 181/2023;
  - € 84.968,26 lavori in appalto, previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica anno 2024, finanziati con fondi rientrati nel PNRR trasferiti dal Ministero dell'Istruzione<sup>7</sup> - accertamento n. 52/2024;
- dà atto che la previsione aggiornata del cronoprogramma, redatto in applicazione del D.Lgs 118/2011, si sviluppa come segue:

<sup>3</sup> Approvato con D.C. n. 65 del 21/12/2022 successivamente variato con Atto del Sindaco n. 42 del 28/02/2023

<sup>4</sup> assegnati con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 13 dell'8/1/2021 registrato alla Corte dei Conti il 03/03/2021 n. 394, pubblicato sulla G.U. n. 68 del 19/3/2021. Fondi PNRR **Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica** - Contributi a rendicontazione

<sup>5</sup> Pubblicato sulla G.U. n. 213 del 12/09/2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere Indifferibili" art. 7. Finanziamento confermato con Decreto Mef 2/3/2023 All. 3

<sup>6</sup> V. nota 4

<sup>7</sup> V. nota 4

Cronoprogramma	Anno 2022	Previsione scadenza obbl. giuridica 2023	Previsione scadenza obbl. giuridica 2024
Approvazione progetto esecutivo	11/2022		
Avvio della gara	12/2022		
Conclusione delle operazioni di gara	02/2023		
Consegna dei lavori	3° trim. 2023		
Durata lavori	300 gg.		
Ultimazione dei lavori	2° trim. 2024		
Collaudo	3° trim. 2024		
Previsione spesa per lavori in appalto (anticipazione contrattuale, SAL e collaudo)		512.214,97	84.968,26
Somme a disposizione	7.983,23	198.257,80	115.031,74
<b>TOTALE</b>	<b>7.983,23</b>	<b>710.472,77</b>	<b>200.000,00</b>

- dà atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, del presente affidamento è l'Ing. Riccardo Stanzani<sup>8</sup>, che non si trova in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale rispetto all'aggiudicatario<sup>9</sup>.

## MOTIVAZIONE

Con determinazione dirigenziale n. 2544 PG 72400 del 30/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento pavimento degradato piano primo e infissi interni presso l'Is Aldini-Valeriani Via Sario Bassanelli, 9-11 Bologna (BO) dell'importo complessivo di € 918.456,00.

<sup>8</sup> determinazione dirigenziale n. 260 del 14/02/2023 in sostituzione dell'Arch. Michele D'Oria nominato con determinazione dirigenziale PG 37814 del 22/06/2021

<sup>9</sup> Come previsto nella Sez. 2.3 del vigente PIAO, Azione A.5 nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, così come indicato nelle Linee Guida ANAC n. 15 del 5 giugno 2019 e consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. Dichiarazione in atti al PG 11497 del 27/02/2023

L'intervento, inserito nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2022<sup>10</sup>, è finanziato per € 834.960,00 mediante fondi rientrati nel PNRR trasferiti dal Ministero dell'Istruzione<sup>11</sup> e per € 83.496,00 mediante DPCM 28/07/2022<sup>12</sup>.

Con la determinazione sopra citata sono state previste le modalità di affidamento dei lavori principali mediante procedura aperta<sup>13</sup> in modalità telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), con il criterio del minor prezzo<sup>14</sup>, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara prevedendo l'esclusione automatica delle offerte anomale<sup>15</sup>, con contratto da stipulare a misura.

In esecuzione della determinazione a contrattare sopra citata il giorno 23/12/2022<sup>16</sup> è stata pubblicata la procedura aperta attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e contestualmente sul portale della Città metropolitana di Bologna, sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Sitar 2.0) e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana<sup>17</sup> e su due quotidiani, uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale<sup>18</sup>.

Decorso il termine di presentazione delle offerte (ore 12.00 del 01/02/2023) è stata esperita la gara attraverso la piattaforma SATER (bando registro di sistema PI353703-22).

Come si evince dal verbale di procedura aperta<sup>19</sup> pubblicato sul sito istituzionale della Città metropolitana di Bologna, il seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione provvisoria, a favore dell'impresa CLAF SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO<sup>20</sup> (C.F. CPSFNC83S30B963C - P. IVA 03377710615) che ha offerto un ribasso del 23,88% sull'importo a base di gara di € € 630.830,04 (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 38.972,46) fatta salva l'eventuale verifica di congruità da parte del Responsabile del Procedimento prevista dall'art. 97, comma 6, ultima parte,

---

<sup>10</sup> Approvato unitamente al Programma delle Opere Pubbliche 2022/2024 dal Consiglio con D.C. n. 1 del 26/01/2022 e successivamente variato con D.C. n. 29 dell'8/6/2022 e D.C. n. 48 del 24/11/2022.

<sup>11</sup> V. nota 4

Già assunti con determinazione dirigenziale n. 722 PG 27234 del 05/05/2022:

- accertamento n. 718/2022 € 17.297,00 rideterminato in € 7.983,23 e reimputato, con il riaccertamento ordinario dei residui approvato con Atto del Sindaco n. 42 del 28/02/2023, per € 9.313,77 accertamento n. 602/2023;
- accertamento n. 91/2023 € 9.313,77

e con determinazione dirigenziale n. 2544 PG 72400 del 30/11/2022 assunti:

- accertamento n. 181/2023 € 608.349,23;
- accertamento n. 52/2024 € 200.000,00

<sup>12</sup> V. nota 5. Con determinazione dirigenziale n. 2544 PG 72400 del 30/11/2022 assunto accertamento n. 180/2023 € 83.496,00

<sup>13</sup> Art. 36, commi 2 lett. d) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016.

<sup>14</sup> Art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016.

<sup>15</sup> Art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

<sup>16</sup> Bando di gara PG 77918 del 23/12/2022

<sup>17</sup> GURI, V Serie Speciale "Contratti Pubblici" n. 150 del 23/12/2022.

<sup>18</sup> *Il Messaggero* e *Il Giornale Nord-Est* del 24/12/2022.

<sup>19</sup> PG 6936 del 07/02/2023

<sup>20</sup> Vedi nota 2

del D.Lgs. 50/2016.

Il Rup ha ritenuto necessario attivare tale verifica che si è conclusa con esito positivo<sup>21</sup> e ha proceduto con la verifica dell'offerta in relazione alla congruità del costo della manodopera ai sensi degli artt. 95, c. 10, e 97, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 che ha avuto, anch'essa, esito positivo<sup>22</sup>.

È stata effettuata con esito positivo<sup>23</sup> la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in applicazione dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'imputazione dei presenti impegni avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 65 della seduta del 21/12/2022 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e dei relativi allegati;
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 312 della seduta del 21/12/2022 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025.

Bologna, 18/05/2023

**Firmato digitalmente**  
**Dott. BIAGETTI MASSIMO**<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Nota PG 24909 del 28/04/2023

<sup>22</sup> Vedi nota precedente

<sup>23</sup> Nota PG 19853 del 03/04/2023

<sup>24</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.