

AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE

Fasc. 09.03.02/207/2022

I.P. 3497/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 1515 DEL 30/06/2023

AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E
PROTEZIONE

OGGETTO: 2021EDSCOMS08 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAL.CO.TEC S.R.L. DELL'INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI PARAPETTI IN FERRO, LATTONERIA DI COPERTURA SUL GIUNTO TRA LA RAMPA ESISTENTE E LA NUOVA PARETE NELLA ZONA RIBASSATA CON RELATIVA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PERIMETRO DELLA RAMPA ESISTENTE PRESSO I.I.S. E. MAJORANA - VIA CASELLE, 26 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO). CUP C68B20000580003 - CIG Z8E3BB2723

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- riduce la prenotazione n. 1861/2023 per € 23.790,00 assunta¹ ai sensi dell'art. 183 del T.U. 267/2000 e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 - Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011, relativamente al progetto in oggetto;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 23.790,00 sul Cap. S 202740/0 - Beni immobili - Cdc 072 - anno 2023 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di SAL.CO.TEC. S.R.L. (codice: 51405) per l'intervento di fornitura e posa di parapetti in ferro, lattoneria di copertura sul giunto tra la rampa esistente e la nuova parete nella zona ribassata con relativa impermeabilizzazione del perimetro della rampa esistente presso IIS E. Majorana - Via Caselle 26, San Lazzaro Di Savena (BO). CIG: Z8E3BB2723 - CUP: C68B20000580003;

¹ Ex Prenotazione n. 1143/2022 ex n. 20210004071 assunta con determinazione dirigenziale n. 1948 del 22/12/2021 - IP 5176/2021 da ultimo reimputata sul 2023 con Atto del Sindaco n. 42 del 28/02/2023 - FPV costituito ai sensi del punto 5.4.10 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011

- **Dispone di provvedere al versamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- approva l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i., dell'intervento di fornitura e posa di parapetti in ferro, lattoneria di copertura sul giunto tra la rampa esistente e la nuova parete nella zona ribassata con relativa impermeabilizzazione del perimetro della rampa esistente presso l'I.I.S. E. Majorana in via Caselle, 26 a San Lazzaro di Savena (BO) alla ditta SAL.CO.TEC S.R.L. con sede legale in Via Murillo De Petti n. 8, 80024 Cardito (NA) - C.F./P.IVA 10122961211 - per l'importo di € 19.500,00 oltre a IVA 22% (€ 4.290,00) per un totale di € 23.790,00 - CUP C68B20000580003 - CIG Z8E3BB2723;
- approva la rideterminazione del quadro economico² nelle risultanze che seguono, incrementando la voce "Lavori in economia" di € 23.790,00 e contestualmente riducendo di pari importo la voce "Economie da ribasso":

A) LAVORI IN APPALTO

A1	Importo lavorazioni	€ 449.195,42
A2	Oneri personale soggetti al ribasso	€ 193.962,16
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.340,73
A4	Importo lavori perizia	€ 179.622,54
Totale lavori in appalto		€ 841.120,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1	Lavori in economia	€ 81.790,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini, prove di carico, prove sui materiali (IVA compresa)	€ 10.000,00
B3	Incentivo funzioni tecniche	€ 13.578,35
B3bis	Incentivo funzioni tecniche opere di perizia	€ 2.873,95
B4	Quota fondo innovazione	€ 3.394,59
B4	Quota fondo innovazione opere di perizia	€ 718,49
B5	Imprevisti (IVA compresa)	€ 13.035,35
B5bis	Lavori di smaltimento amianto (IVA compresa)	€ 22.143,00
B6	Spese tecniche (IVA e oneri compresi)	
B6.a	Servizio di progettazione strutture ed impianti, CSP, CSE e Direzione operativa per strutture ed impianti	€ 56.208,62
B6.b	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 6.000,00

² Come da ultimo rideterminato con determinazione dirigenziale n. 420 del 09/03/2023 PG 15027 del 13/03/2023 - IP 1150/2023

B6.c Asseverazione SCIA VVF	€ 1.000,00
B6.d Integrazione Servizio di progettazione strutture ed impianti, CSP, CSE e Direzione operativa per strutture ed impianti (IVA ed oneri compresi)	€ 4.288,54
B7 IVA 10% su A1, A2 e A3	€ 66.149,83
B8 IVA 10% su A4	€ 17.962,25
B9 Economie da ribasso	€ 9.736,18
Totale somme a disposizione	€ 308.879,15
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 1.150.000,00

- dà atto che l'impegno di cui sopra - cod. SIOPE U2.02.01.09.003 - grava sul capitolo 202740 "Beni immobili - Cdc 072" del Bilancio di previsione 2023-2025³, trova copertura nel quadro economico di progetto sopra rideterminato alla voce "Lavori in economia", la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è nell'anno 2023 ed è finanziato mediante fondi della Città metropolitana di Bologna - FPV⁴ avanzo destinato agli investimenti;
- dispone di provvedere alla conclusione del relativo contratto mediante buono d'ordine, ai sensi dell'art. 31, comma 3 dell'ultravigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- dà atto, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, che il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Ana Despa⁵ e che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale⁶ rispetto all'aggiudicatario;
- dà atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento della regolarità dell'intervento;
- informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell'atto.

MOTIVAZIONE

Con determinazione dirigenziale n. 1948 PG 77794 del 22/12/2021 - IP 5176/2021 - è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per la realizzazione di aule aggiuntive presso l'I.I.S. Majorana in Via Caselle n. 26 a San Lazzaro di Savena (BO)

³ Approvato con D.C. n. 65 del 21/12/2022 e successivamente variato con Atto del Sindaco n. 42 del 28/02/2023

⁴ Costituito ai sensi del punto 5.4.10 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011

⁵ Atto di nomina Determina Dirigenziale n. 260 PG 8414 del 14/02/2023

⁶ Come previsto nella Sez. 2.3 del vigente PIAO, Azione A.5 nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, così come indicato nelle Linee Guida ANAC n. 15 del 5 giugno 2019 e consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti

dell'importo complessivo di € 1.150.000,00 finanziato mediante fondi della Città metropolitana di Bologna - FPV⁷ avanzo destinato agli investimenti.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 447/2022 PG 16783 del 18/03/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa SOL.EDIL. S.R.L. (C.F./P. IVA 07879870637), con sede legale in Via Niccolò Piccinni 6, Napoli.

Si è reso ora necessario affidare l'intervento di fornitura e posa di parapetti in ferro, lattoneria di copertura sul giunto tra la rampa esistente e la nuova parete nella zona ribassata con relativa impermeabilizzazione del perimetro della rampa esistente nell'ambito dei lavori di realizzazione di aule aggiuntive presso l'I.I.S. E. Majorana in via Caselle 26 a San Lazzaro di Savena (BO).

Per l'intervento sono state richieste due offerte rispettivamente alle ditte SAL.CO.TEC S.r.l.⁸ e Alfa Termica S.r.l.⁹ che si sono rese disponibili all'esecuzione dei lavori.

Il sottoscritto approva quindi l'affidamento diretto¹⁰ dei lavori in oggetto alla ditta SAL.CO.TEC S.r.l., in possesso dei necessari requisiti¹¹ e risultata migliore offerente, con sede legale in Via Murillo De Petti n. 8, 80024 Cardito (NA) - C.F./P.IVA 10122961211 - per l'importo sopra indicato.

L'onere relativo al presente affidamento trova copertura nel quadro economico del progetto come sopra rideterminato alla voce "Lavori in economia", capitolo 202740 del Bilancio di previsione 2023-2025¹² annualità 2023 "Beni immobili - Cdc 072", e lo stesso è finanziato mediante fondi della Città metropolitana di Bologna - FPV¹³ avanzo destinato agli investimenti.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 65 della seduta del 21/12/2022 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e dei relativi allegati;
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 312 della seduta del 21/12/2022 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025.

⁷ V. nota 4

⁸ PG 38475 del 23/06/2023 - importo offerto IVA esclusa € 19.500,00

⁹ PG 38473 del 23/06/2023 - importo offerto IVA esclusa € 21.750,00

¹⁰ ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.

¹¹ In atti ai fascicoli 09.01.02 - 2023/2, 09.01.02 - 2023/4

¹² V. nota 3

¹³ V. nota 4

Bologna, 30/06/2023

Firmato digitalmente
Dott. BIAGETTI MASSIMO¹⁴

¹⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.