

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 1825 DEL 03/08/2023

AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE
SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

OGGETTO: 2023VIMASMS26: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO A MO.TE.M. SNC DI BARTOLOMEI GINETTA & C. DEI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI, INTERESSATI DA MOVIMENTI FRANOSI, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E DRENAGGI, AI KM 28+850, 29+500 E 30+100 DELLA SP 325 VAL DI SETTA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - CUP C17H23000440002 - CIG 99695848F9 - IMPORTO CONTRATTUALE EURO 161.020,00 (IVA ESCLUSA)

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- **Dispone l'Accertamento** ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 200.000,00 sul Cap. E 401665/4 - Contributi agli investimenti da amministrazioni locali - Area B - Cdc 011 - anno 2023 (Cod. SIOPE 4020102001) ente debitore REGIONE EMILIA ROMAGNA (codice: 85) per i lavori urgenti di messa in sicurezza dei piani viabili, interessati da movimenti franosi, mediante realizzazione di interventi di consolidamento e drenaggi, ai Km 28+850, 29+500 e 30+100 della SP 325 Val Di Setta in territorio del Comune di Castiglione Dei Pepoli. CUP: C17H23000440002;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 196.444,40 sul Cap. S 205100/4 - Beni immobili - area B - Cdc 011 - anno 2023 (Cod. SIOPE 2020109012) in favore di MO.TE.M. DI BARTOLOMEI GINETTA & C. S.N.C. (codice: 1847) per i lavori urgenti di messa in sicurezza dei piani viabili, interessati da movimenti franosi, mediante realizzazione di interventi di consolidamento e drenaggi, ai Km 28+850, 29+500 e 30+100 della SP 325 Val Di Setta in territorio del Comune di Castiglione Dei Pepoli. CIG: 99695848F9 - CUP: C17H23000440002;

- **Dispone la Prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 3.169,60 sul Cap. S 205100/4 - Beni immobili - area B - Cdc 011 - anno 2023 (Cod. SIOPE 2020109012) per i lavori urgenti di messa in sicurezza dei piani viabili, interessati da movimenti franosi, mediante realizzazione di interventi di consolidamento e drenaggi, ai Km 28+850, 29+500 e 30+100 della SP 325 Val Di Setta in territorio del Comune di Castiglione Dei Pepoli. CUP: C17H23000440002;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 386,00 sul Cap. S 205100/4 - Beni immobili - area B - Cdc 011 - anno 2023 (Cod. SIOPE 2020109012) in favore di CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA-LABORATORIO PROVE MATERIALI (codice: 43564) per accertamenti di laboratorio relativi ai lavori urgenti di messa in sicurezza dei piani viabili, interessati da movimenti franosi, mediante realizzazione di interventi di consolidamento e drenaggi, ai Km 28+850, 29+500 e 30+100 della SP 325 Val Di Setta in territorio del Comune di Castiglione Dei Pepoli. CUP: C17H23000440002;
- **Dispone di provvedere al versamento** delle somme di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- approva¹ il progetto esecutivo dei lavori urgenti di messa in sicurezza dei piani viabili, interessati da movimenti franosi, mediante realizzazione di interventi di consolidamento e drenaggi, ai km 28+850, 29+500 e 30+100 della SP 325 "Val di Setta" in territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli, dell'importo di € 200.000,00 e contenuto in atti² al fascicolo 09.02.04/25/2023 - CUP C17H23000440002;
- dà atto che la spesa complessiva di Euro 200.000,00 è finanziata mediante risorse della Regione Emilia-Romagna, stanziata con determinazione dirigenziale RER n. 11599 del 26/05/2023;
- dà atto che risulta necessario assumere l'impegno di spesa, avente scadenza dell'obbligazione prevista nell'anno 2023, relativo agli accertamenti di laboratorio per € 386,00 da effettuarsi presso il Laboratorio Prove Materiali della Città Metropolitana di Bologna;
- dà atto che gli impegni e la prenotazione indicati nel dispositivo trovano copertura sul capitolo 205100 "Beni immobili - manutenzione strade - Cdc 011" articolo 4 "Beni immobili - area B - cdc 011" del Bilancio pluriennale 2023-2025³ (cod. SIOPE U.2.02.01.09.012), con previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica nell'anno 2023 e che l'investimento non comporta per l'Ente, come risulta da riferimento in atti al fascicolo citato, maggiori oneri diretti o indotti;

¹ Art. 107 D. Lgs. n. 267/2000 - Art. 23 Regolamento di Organizzazione.

² PG 44501/2023.

³ Approvato con D.C. n. 18 del 31/05/2023

- dispone, in applicazione dell'art. 63, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016⁴, di affidare i lavori in oggetto a MO.TE.M. S.n.c. di Bartolomei Ginetta & C. (C.F. 03522120371, P. IVA 00632851200), con sede legale in Via Fiera n. 110, 40035 – Castiglione dei Pepoli (BO), che ha formulato un ribasso di offerta pari allo 0,3%, come da documentazione agli atti del fascicolo citato⁵, per l'importo di € 161.020,00 oltre IVA al 22% pari a € 35.424,40, per complessivi € 196.444,40 – CUP C17H23000440002 - CIG 99695848F9;
- dispone, a valere anche quale determinazione a contrarre, che la conclusione del relativo contratto, da stipulare a misura (categoria delle opere OG3), avvenga sulla base del foglio di condizioni, in atti al fascicolo citato;
- nomina⁶ quale Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento l'Arch. Francesco Napolitano, funzionario del Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie, che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale⁷ rispetto all'aggiudicatario del presente affidamento⁸;
- nomina quale Direttore dei Lavori per l'intervento di cui trattasi il Geom. Davide Labbate, con i compiti specificati all'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione della lett. d (funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione);

MOTIVAZIONE

L'intervento denominato "Lavori urgenti di messa in sicurezza dei piani viabili, interessati da movimenti franosi, mediante realizzazione di interventi di consolidamento e drenaggi, ai km 28+850, 29+500 e 30+100 della SP 325 Val di Setta in territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli" è inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025⁹ - Elenco annuale 2023, per l'importo di Euro 200.000,00.

Le lavorazioni si rendono necessarie e strettamente urgenti, al fine di ripristinare i piani viabili compromessi dal cedimento delle scarpate di monte e di valle – soprattutto all'esito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023 – e per prevenire il pericolo di possibili ulteriori crolli della sezione stradale.

Il finanziamento dell'intervento è assicurato mediante risorse della Regione Emilia-Romagna, stanziare con determinazione dirigenziale RER n. 11599 del 26/05/2023 e destinate, appunto, alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale.

Per tale intervento, il tecnico individuato del Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie¹⁰ ha

⁴ Al presente appalto continua ad applicarsi il D.Lgs. 50/2016 per effetto di quanto disposto dall'art. 226, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

⁵ PG 44604/2023.

⁶ Art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

⁷ Come previsto nella sezione 2.3 del vigente PIAO, azione A5, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

⁸ PG 44620/2023.

⁹ Approvato dal Consiglio con D.C. n. 64 del 21/12/2022 e successivamente variato con D.C. n. 27 del 31/07/2023

¹⁰ Progettista generale: Geom. Davide Labbate.

redatto e presentato un progetto esecutivo (in atti al fascicolo 09.02.04/25/2023) che prevede l'esecuzione dei lavori sopradescritti, come dettagliatamente specificato nella Relazione tecnica.

Non ricorrono i presupposti di applicabilità dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente per quanto concerne la nomina dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, come attestato in sede di progettazione.

Il progetto è stato verificato e validato¹¹ in applicazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

Il progetto, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale
2. Computo metrico estimativo e quadro economico
3. Elenco prezzi unitari
4. Quadro incidenza costo del personale
5. Foglio di condizioni contrattuali

risulta di importo complessivo pari a Euro 200.000,00 così suddiviso:

A) LAVORI IN APPALTO

Importo lavorazioni	€ 116.873,89
Costo per il personale	€ 43.126,11
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
Totale lavori in appalto	€ 161.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia (IVA compresa)	€ 2.584,00
Accertamenti di laboratorio	€ 386,00
IVA 22% sul totale lavori in appalto	€ 35.530,00
Totale somme a disposizione	€ 38.500,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 200.000,00

Il documento di validazione¹² del progetto contiene l'accertamento di conformità dello stesso alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. n. 15/2013. Il progettista attesta che l'intervento prevede esclusivamente opere non strutturali (ONS) che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali.

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, la progettazione dell'intervento è stata

¹¹ PG 44513/2023.

¹² Vedi nota precedente.

sviluppata in un'unica fase, trattandosi di intervento urgente e per il quale non è necessario ricorrere a distinte fasi autonome di approfondimento: il presente progetto contiene tutti gli elementi previsti per i livelli omessi.

Non si è ritenuta opportuna una suddivisione in lotti che non avrebbero il requisito della funzionalità, tenuto conto della scarsa complessità organizzativa dell'appalto e della peculiarità dell'intervento dal punto di vista tecnico.

Ricorrendo le condizioni di urgenza di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, e tenuto conto che l'urgenza di procedere non consente l'attivazione di procedure comparative tra diversi soggetti, è stata contattata la Ditta MO.TE.M. snc di Bartolomei Ginetta & C. (C.F. 03522120371 e P. IVA 00632851200), con sede legale in Via Fiera n. 110, 40035 Castiglione dei Pepoli (BO), in quanto impresa in possesso dei necessari requisiti¹³, che ha già eseguito lavori analoghi con buon esito in situazioni di emergenza, particolarmente specializzata in interventi di consolidamento di scarpate stradali, movimenti franosi e lavori di escavazione in genere, come nel caso di specie, e disponibile a intervenire immediatamente¹⁴, oltre che in grado di garantire il risultato nel minor tempo possibile.

La Ditta ha presentato un'offerta, conservata in atti al fascicolo 09.02.04/25/2023¹⁵, indicando un ribasso dello 0,3% sull'importo a base di appalto, ritenuto congruo.

Si ritiene pertanto di procedere all'affidamento alla suddetta Ditta per le motivazioni di cui sopra, per l'importo di € 161.020,00 oltre IVA al 22% pari a € 35.424,40, per complessivi € 196.444,40.

Il quadro economico di progetto, di importo complessivo pari ad € 200.000,00, è rideterminato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO

Importo lavorazioni	€	116.523,27
Costo per il personale	€	42.996,73
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.500,00
		161.020,00
Totale lavori in appalto	€	0

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia (IVA compresa)	€	2.584,00
Accertamenti di laboratorio	€	386,00

¹³ Documentazione in atti ai fascicoli 09.01.02/2/2023 e 09.02.04/25/2023

¹⁴ PG 44604/2023.

¹⁵ Vedi nota precedente

IVA 22% sul totale lavori in appalto	€ 35.424,40
ECONOMIE DA RIBASSO (IVA compresa)	€ 585,60
Totale somme a disposizione	€ 38.980,00
	200.000,0
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 0

Il presente atto include i contenuti minimi della determina a contrarre indicati all'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come previsto all'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" dal Dirigente dell'Area Sviluppo delle Infrastrutture Ing. Massimo Biagetti in sostituzione del Dirigente del Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie Ing. Maurizio Martelli.

L'imputazione dei presenti impegni e della prenotazione avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 65 della seduta del 21/12/2022 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e dei relativi allegati;
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 312 della seduta del 21/12/2022 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025.

Bologna, 03/08/2023

Firmato digitalmente
Dott. BIAGETTI MASSIMO¹⁶

¹⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.