

**AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA ED ISTITUZIONALE**

Fasc. 09.03.02/87/2023

I.P. 4682/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 1985 DEL 31/08/2023
AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA ED ISTITUZIONALE

OGGETTO: PNRR - M4C1 INV 3.3 - 2022EDSCOMS09 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BALESTRI S.R.L. DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL LICEO GALVANI VIA CASTIGLIONE 36, BOLOGNA. CUP C38B20000190001 - CIG 9938731447. IMPORTO CONTRATTUALE EURO 68.553,38 IVA ESCLUSA

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- **Dispone la riduzione della prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € -76.222,40 sul Cap. S 202784/0 - PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS09_C38B20000190001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072 anno 2023 (Cod. SIOPE 2020109003) per assunzione impegni - codice PBM 2022EDSCOMS09 - CUP: C38B20000190001;
- **Dispone la riduzione della prenotazione** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € -8.520,00 sul Cap. S 202784/0 - PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS09_C38B20000190001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072 anno 2023 (Cod. SIOPE 2020109003) per assunzione impegno - codice PBM 2022EDSCOMS09 - CUP: C38B20000190001;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 8.520,00 sul Cap. S 202784/0 - PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS09_C38B20000190001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072

anno 2023 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di BALESTRI S.R.L (codice: 44281) per appalto lavori - codice PBM 2022EDSCOMS09 - CUP: C38B20000190001 - CIG: 9938731447;

- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 75.115,12 sul Cap. S 202784/0 - PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS09_C38B20000190001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072 anno 2023 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di BALESTRI S.R.L (codice: 44281) per appalto lavori - codice PBM 2022EDSCOMS09 - CUP: C38B20000190001 - CIG: 9938731447;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 1.107,28 sul Cap. S 202784/0 - PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS09_C38B20000190001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072 anno 2023 (Cod. SIOPE 2020109003) per incentivo funzioni tecniche - codice PBM 2022EDSCOMS09 - CUP: C38B20000190001;
- **Dispone di provvedere al versamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione
- riduce le seguenti prenotazioni assunte¹ ai sensi dell'art. 183 del T.U. 267/2000 e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 - Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011 come segue:
 - Prenotazione n. 2767/2023 € 76.222,40;
 - Prenotazione n. 2768/2023 € 8.520,00;
- affida² i lavori in oggetto all'impresa Balestri s.r.l (C.F. e P. IVA 02262341205) con sede legale in Via Porrettana, 68 40041 Gaggio Montano (Bo) per l'importo contrattuale di € 68.553,38 oltre a € 15.081,74 per IVA al 22% per complessivi € 83.635,12 - CUP C38B20000190001 - CIG 9938731447;
- ridetermina il quadro economico di progetto come segue, dando atto che la voce B2b relativa al Fondo per l'innovazione non è stata quotata, in applicazione dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, poiché le risorse a copertura del presente intervento derivano da finanziamenti europei:

A) LAVORI IN APPALTO

A1	Importo lavorazioni	€	39.846,48
A2	Oneri personale soggetti al ribasso	€	24.655,73
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.051,17

¹ con determinazione dirigenziale n. 1347 PG 37568 del 20/06/2023

² In applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 nel testo convertito e ora vigente

Totale lavori in appalto	€	68.553,38
 B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Lavori in economia (IVA compresa)	€	1.409,94
B2a Incentivo art. 113 c. 2 D.lgs. 50/2016 - (programmazione della spesa - affidamento - esecuzione RUP - collaudo - quota innovazione)	€	1.107,28
B2b Quota innovazione 20% (art. 113 comma 4 D.lgs. 50/2016)	€	0,00
B3 Imprevisti (IVA compresa)	€	550,00
B4 Spese tecniche (CSP e CSE - IVA e oneri compresi)	€	6.160,56
B5 Economie da ribasso su spese tecniche (B4 IVA e oneri compresi) e su A (iva compresa)	€	857,10
B6 IVA 22% su A	€	15.081,74
Totale somme a disposizione	€	25.166,62
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	93.720,00

- dà atto che risulta necessario assumere l'impegno di spesa, avente scadenza dell'obbligazione prevista nell'anno 2023, relativo all'incentivo funzioni tecniche per € 1.107,28;
- dà atto che gli impegni indicati nel dispositivo - Codice Siope U 2.02.01.09.003 - sono finanziati come sotto specificato, graveranno sul capitolo 202784 "PNRR_M4C1 INV 3.3_2022EDSCOMS09_C38B20000190001_DM 13/2021_Beni immobili - Cdc 072" del bilancio di previsione 2023-2025³, e che la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è la seguente:
 - annualità 2023 € 75.115,12 lavori in appalto finanziati con fondi rientrati nel PNRR trasferiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito⁴ - accertamento n. 913/2023;
 - annualità 2023 € 8.520,00 lavori in appalto finanziati in applicazione dell'art. 1,

³ Approvato con delibera consiliare n. 65 del 21.12.2022 successivamente variato con Atto del Sindaco n. 42 del 28/02/2023 - Intervento non previsto nel programma triennale opere Pubbliche/Elenco annuale poiché l'importo lavori è inferiore a 100.000,00 euro (come previsto all'Art. 21 punto 3 D. Lgs. 50/2016)

⁴ assegnati con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 13 dell'8/1/2021 registrato alla Corte dei Conti il 03/03/2021 n. 394, pubblicato sulla G.U. n. 68 del 19/3/2021. Fondi PNRR **Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica** - Contributi a rendicontazione

comma 370 della Legge n. 197/2022, dal DM 124 del 13 marzo 2023⁵ e successiva conferma DM n. 183 del 3/8/2023 All. 1⁶, - accertamento n. 914/2023;

- annualità 2023 € 1.107,28 incentivo per funzioni tecniche finanziato con fondi rientrati nel PNRR trasferiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ⁷ - accertamento n. 913/2023;

- dà atto che la previsione aggiornata del cronoprogramma, redatto in applicazione del D.Lgs 118/2011, si sviluppa come segue:

Cronoprogramma	Previsione scadenza obbl. giuridica 2023
Approvazione progetto esecutivo	06/2023
Avvio della gara	06/2023
Conclusione delle operazioni di gara	07/2023
Consegna dei lavori	3° trim. 2023
Durata lavori	82 gg.
Ultimazione dei lavori	4° trim. 2023
Collaudo	4° trim. 2023
Previsione spesa per lavori in appalto (anticipazione contrattuale, SAL e collaudo)	83.635,12
Somme a disposizione	10.084,88
TOTALE	93.720,00

- dà atto⁸ che il Responsabile del Procedimento del presente affidamento è l'Ing. Ana Despa⁹, che non si trova in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale rispetto all'aggiudicatario¹⁰.

MOTIVAZIONE

Con determinazione dirigenziale n. 1347 PG 37568 del 20/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento igienico-funzionale dei servizi igienici presso il Liceo Galvani Via Castiglione 36, Bologna dell'importo complessivo di €

⁵ Pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29/3/2023 "Fondo opere indifferibili 2023. Preassegnazione" - assegnazione della preassegnazione inizialmente disposta con DPCM del 28/07/2022

⁶ Pubblicato sulla G.U. n. 191 del 17/08/2023 "Fondo opere indifferibili 2023. Procedura semplificata, primo semestre. Conferme e revoche"

⁷ V. nota 4

⁸ art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

⁹ In sostituzione dell'Arch. Michele D'Oria in forza della determina dirigenziale n. 260 del 14/02/2023.

¹⁰ Come previsto nella Sez. 2.3 del vigente PIAO, Azione A.5 nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, così come indicato nelle Linee Guida ANAC n. 15 del 5 giugno 2019 e consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. Dichiarazione in atti al PG 36416 del 15/06/2023

93.720,00.

L'intervento è finanziato per € 85.200,00 mediante fondi rientrati nel PNRR trasferiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito¹¹ e per € 8.520,00 in applicazione dell'art. 1, comma 370 della Legge n. 197/2022, dal DM 124 del 13 marzo 2023 e successiva conferma DM n. 183 del 3/8/2023 All. 1¹².

Con la determinazione sopra citata sono state previste le modalità di affidamento dei lavori principali mediante affidamento diretto¹³, con il criterio del minor prezzo¹⁴, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, previo esperimento di sondaggio esplorativo con richiesta di offerta rivolta a tre operatori economici con contratto da stipulare a misura sulla base dello schema di contratto unito ai documenti di progetto in atti al fascicolo 09.03.02/87/2023.

In esecuzione della determinazione a contrattare sopra citata, il giorno 30/06/2023¹⁵ è stata inoltrata la richiesta di offerta a tre operatori economici¹⁶, assegnando il termine del 20/07/2023, ore 12:00, per la risposta.

All'esito del sondaggio esplorativo è pervenuta un'unica offerta¹⁷, da parte dell'impresa Balestri s.r.l. (C.F. e P. IVA 02262341205), che ha offerto un ribasso del 1,00% sull'importo a base di gara di € 69.204,92, (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.051,17).

L'aggiudicazione diventerà efficace subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in applicazione dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016¹⁸.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'imputazione dei presenti impegni avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

¹¹ V. nota 4. Già assunti con determinazione dirigenziale n. 1368 PG 43186 del 08/07/2022:

- accertamento n. 959/2022 reimputato con il riaccertamento ordinario dei residui approvato con Atto del Sindaco n. 42 del 28/02/2023 n. 621/2023 Euro 3.141,89;
- accertamento n. 111/2023 € 3.018,67

e con determinazione dirigenziale n. 1347 PG 37568 del 20/06/2023:

- accertamento n. 913/2023 € 79.039,44

¹² V. nota 5 e 6. Già assunto con determinazione dirigenziale n. 1347 PG 37568 del 20/06/2023:

- accertamento n. 914/2023 € 8.520,00

¹³ Art. 1, c. 2 lett. a) del DL 76/2020 nel testo convertito e ora vigente

¹⁴ Art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016; il D.Lgs. 50/2016 è normativa applicabile alla procedura di cui trattasi per effetto dell'art. 229 del D.Lgs. 36/2023.

¹⁵ Richiesta di offerta PG 40662 del 30/06/2023

¹⁶ Balestri s.r.l. P.IVA : 02262341205, Coseur s.r.l. P.IVA : 00829461201, Bernardi Sergio s.r.l. P.IVA : 02776391209

¹⁷ PG 46579/2023. Vista l'assenza di altre offerte, è stata ritenuta ammissibile l'offerta della ditta Balestri s.r.l., sebbene tardiva rispetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte, per consentire la prosecuzione e la conclusione del procedimento amministrativo nel rispetto dei termini imposti dalla normativa relativa agli interventi rientranti nel PNRR

¹⁸ Verifiche avviate tramite FVOE in data 11/8/2023. DURC con scadenza validità 14/9/2023, acquisito agli atti PG 48465 dell'08/08/2023

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 65 della seduta del 21/12/2022 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e dei relativi allegati;
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 312 della seduta del 21/12/2022 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025.

Bologna, 31/08/2023

Firmato digitalmente
Dott. BIAGETTI MASSIMO ¹⁹

¹⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.