

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 835 DEL 02/05/2024
SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

OGGETTO: 2024VIMASMS01 - AREA A - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE MEDIANTE COSTRUZIONE DI TAPPETI DI USURA E TRATTAMENTI SUPERFICIALI MONOSTRATO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SP 11 (DAL KM 0 AL KM 6+500) NEI COMUNI DI SAN GIORGIO DI PIANO, SAN PIETRO IN CASALE E CASTELLO D'ARGILE E PRESSO LA SP 29/I (DAL KM 7+450 AL KM 11+500) NEL COMUNE DI MEDICINA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEL RELATIVO CONTRATTO ATTUATIVO 11 DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO. IMPORTO CONTRATTUALE EURO 1.130.541,28 IVA COMPRESA. CUP C57H20001730001 - CIG DERIVATO A0585A0040

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 1.130.541,28 sul Cap. S 205100/7 - Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011 - anno 2024 (Cod. SIOPE 2020109012) in favore di RTI FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (codice: 90948) per i lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato da eseguirsi presso la SP 11 (dal Km 0 al Km 6+500) nei Comuni di San Giorgio Di Piano, San Pietro In Casale e Castello D'Argile e presso la SP 29/I (dal Km 7+450 al Km 11+500) nel Comune di Medicina. Codice PBM 2024VIMASMS01 - CIG: A0585A0040 - CUP: C57H20001730001;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 14.791,82 sul Cap. S 205100/7 - Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011 - anno 2024 (Cod. SIOPE 2020109012) per l'incentivo funzioni tecniche relativo ai lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato da eseguirsi presso la SP 11 (dal Km 0

al Km 6+500) nei Comuni di San Giorgio Di Piano, San Pietro In Casale e Castello D'Argile e presso la SP 29/I (DAL KM 7+450 AL KM 11+500) nel Comune di Medicina. Codice PBM 2024VIMASMS01 - CUP: C57H20001730001;

- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 3.697,96 sul Cap. S 205100/7 - Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011 - anno 2024 (Cod. SIOPE 2020109012) per la quota fondo innovazione relativa ai lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato da eseguirsi presso la SP 11 (dal Km 0 al Km 6+500) nei Comuni di San Giorgio Di Piano, San Pietro In Casale e Castello D'Argile e presso la SP 29/I (dal Km 7+450 al Km 11+500) nel Comune di Medicina. Codice PBM 2024VIMASMS01 - CUP: C57H20001730001;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 2.606,35 sul Cap. S 205100/7 - Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011 - anno 2024 (Cod. SIOPE 2020109012) in favore di CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA-LABORATORIO PROVE MATERIALI (codice: 43564) per gli accertamenti di laboratorio relativi ai lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato da eseguirsi presso la SP 11 (dal Km 0 al Km 6+500) nei Comuni di San Giorgio Di Piano, San Pietro In Casale e Castello D'argile e presso la SP 29/I (dal Km 7+450 al Km 11+500) nel Comune di Medicina. Codice PBM 2024VIMASMS01 - CUP: C57H20001730001;
- **Dispone la Prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 48.362,59 sul Cap. S 205100/7 - Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011 - anno 2024 (Cod. SIOPE 2020109012) per i lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato da eseguirsi presso la SP 11 (dal Km 0 al Km 6+500) nei Comuni di San Giorgio Di Piano, San Pietro In Casale e Castello D'Argile e presso la SP 29/I (dal Km 7+450 al Km 11+500) nel Comune di Medicina. Codice PBM 2024VIMASMS01 - CUP: C57H20001730001;
- **Dispone di provvedere al pagamento** delle somme di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- dà atto che la prenotazione di cui sopra è assunta nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e all'art. 183 del T.U. del 18/08/2000, n. 267 in relazione alla previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica;
- approva¹ il progetto esecutivo dei lavori di pavimentazione mediante costruzione di

¹ Art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 - Art. 23 Regolamento di Organizzazione.

tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato, da eseguirsi presso la SP 11 (dal km 0 al km 6+500) nei Comuni di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Castello d'Argile e presso la SP 29/I (dal km 7+450 al km 11+500) nel comune di Medicina - Area A, dell'importo di Euro 1.200.000,00 e contenuto in atti² al fascicolo 09.02.04/11/2024 - CUP C57H20001730001;

- dà atto che la spesa complessiva di Euro 1.200.000,00³ è finanziata mediante trasferimento di fondi statali⁴;
- dà atto che la previsione del cronoprogramma, redatto in applicazione del D. Lgs. 118/2011, si sviluppa come segue:

Cronoprogramma	Previsione scadenza obbl. giuridica 2024
Avvio della gara AQ	02/2023
Conclusione delle operazioni di gara AQ	08/2023
Approvazione progetto esecutivo	04/2024
Affidamento contratto attuativo AQ	04/2024
Consegna dei lavori	2° trim. 2024
Durata lavori	30 gg.
Ultimazione dei lavori	2° trim. 2024
Certificato di regolare esecuzione/Collaudato	3° trim. 2024
Previsione spesa per lavori in appalto (anticipazione contrattuale, SAL e collaudo)	1.130.541,28
Somme a disposizione	69.458,72
TOTALE	1.200.000,00

- dà atto che l'investimento non comporta per l'Ente, come risulta da riferimento in atti al fascicolo citato, maggiori oneri diretti o indotti;
- dispone di affidare il contratto attuativo dei lavori in oggetto al Raggruppamento costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl (in sigla CTI) - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A., con mandataria Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede in Via

² PG 28932/2024.

³ In cui sono ricomprese la prenotazione e gli impegni assunti con il presente atto.

⁴ Fondi assegnati con Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 123 del 19/03/2020 - pubblicato nella G.U. n. 127 del 18/05/2020 - Autorizzazione MIT nota PG 11841 del 24/11/2020 - contributi a investimenti - accertamento n. 861/2024 assunto con determinazione dirigenziale n. 76/2024 - IP 1916/2024

Provinciale 700 - 41055 Montese (MO) C.F./P.IVA 00279260368, da inquadrarsi nell'Accordo quadro per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale di competenza della Città metropolitana di Bologna, aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 1869 del 09/08/2023 - CIG Accordo Quadro 96540516E8 - CIG derivato A0585A0040;

- dà atto che l'importo contrattuale è pari ad Euro 912.273,18, comprensivo di Euro 144.062,27 per oneri della manodopera, ottenuto mediante applicazione del ribasso offerto in sede di gara pari al 3,75%, e di Euro 14.400,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva al 22% pari a Euro 203.868,10, per complessivi Euro 1.130.541,28;
- dà atto che la prenotazione e gli impegni di cui sopra - Codice Siope U 2.02.01.09.012 - sono finanziati mediante trasferimento di fondi statali⁵, gravano sul capitolo 205100 "Beni immobili - manutenzione strade - Cdc 011" Articolo 7 "Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011" del Bilancio di previsione 2024-2026⁶ e la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è nell'anno 2024;
- dà atto che occorre impegnare le somme per gli accertamenti di laboratorio da realizzarsi nell'anno 2024, nell'ambito del progetto in oggetto, tramite il Laboratorio Prove Materiali della Città Metropolitana di Bologna, per l'importo complessivo di € 2.606,35 - CUP C57H20001730001;
- dispone che la conclusione del relativo contratto attuativo, da stipulare a misura (OG3 Cat. prevalente), avvenga mediante scrittura privata sulla base dello schema di contratto unito ai documenti di progetto, in atti al fascicolo 09.02.04/11/2024, in applicazione di quanto previsto all'art. 6 dello Schema di Contratto di accordo quadro;
- nomina⁷ l'Ing. Maurizio Martelli, in sostituzione dell'Ing. Barbara Luchetti, quale Responsabile Unico del Procedimento, e dà atto che lo stesso non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale⁸ rispetto all'aggiudicatario del presente affidamento⁹;
- nomina il Geom. Davide Labbate quale Direttore dei Lavori, con i compiti specificati all'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, compresa la lett. d (funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione);
- nomina il P.I. Enrico Poli quale Direttore operativo con i compiti specificati all'art. 101, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e con delega dei compiti di cui all'art. 14 del D.M.

⁵ V. nota 4

⁶ Approvato dal Consiglio con D.C. n. 60 del 20/12/2023

⁷ Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016. Normativa, questa, applicabile in quanto vigente alla data di pubblicazione del bando di Accordo Quadro.

⁸ Come previsto nella sezione 2.3 del vigente PIAO, azione A5, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

⁹ PG 28951/2024.

49/2018, in relazione alla predisposizione e alla tenuta dei documenti contabili;

- nomina il Geom. Alessandro Ponti quale Direttore operativo con i compiti specificati all'art. 101, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- dà atto, conseguentemente, che il gruppo di lavoro individuato, ai fini della distribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche, con l'attribuzione delle aliquote previste nel contratto integrativo è composto da:

- gruppo 1 Programmazione della spesa:

- ⊗ *Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici: Responsabile Ing. Massimo Biagetti, Primo collaboratore Emanuela Preci, Altri collaboratori Martina Monaco, Paolo Miki Sartore, Alessandro Tertulliani;*
- ⊗ *Preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative finalizzate all'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici: Responsabile Ing. Massimo Biagetti, Altri collaboratori Daniela Cerè, Sabrina Croci;*

- gruppo 2 Affidamento (Accordo Quadro):

- ⊗ *Seggio di gara: RUP Ing. Maurizio Martelli, Seggio di gara Monica Calori, Paola Rota e Maria Letizia Vita Finzi;*
- ⊗ *Responsabile unico del procedimento: RUP Ing. Maurizio Martelli;*
- ⊗ *Collaboratore nella fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara: RUP Ing. Maurizio Martelli, Primo collaboratore Monica Calori, Altri collaboratori Paola Rota;*

- gruppo 3 Verifica preventiva dei progetti:

- ⊗ *Attività di verifica dei progetti: Verificatore Ing. Maurizio Martelli, Altri collaboratori Beatrice Bruni;*

- gruppo 4 Esecuzione: RUP:

- ⊗ *Attività del RUP elencate dall'art. 31 del Codice o previste da altre disposizioni di legge e linee guida: RUP Ing. Maurizio Martelli, Primo collaboratore Maria Luisa Dimauro, Altri collaboratori tecnici/amministrativi Ivo Giuliente/Beatrice Ferrari/Beatrice Bruni;*
- ⊗ *Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione: RUP Ing. Maurizio Martelli, Primo collaboratore Maria Luisa Dimauro; Altri collaboratori Giulia Massari, Ivo Giuliente/ Beatrice Ferrari/Cristina Teglia;*

- gruppo 4 Esecuzione:

- ⊗ *Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, ecc.: Direttore dei lavori Davide Labbate, Direttore Operativo Enrico Poli (con predisposizione e tenuta dei documenti contabili) e Alessandro Ponti;*

- gruppo 5 Collaudo/CRE:

⊗ CRE: Davide Labbate

MOTIVAZIONE

L'intervento denominato "Area A - Lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato, da eseguirsi presso la SP 11 (dal km 0 al km 6+500) nei Comuni di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Castello d'Argile e presso la SP 29/I (dal km 7+450 al km 11+500) nel Comune di Medicina" è inserito nell'Elenco annuale 2024¹⁰ e nel Programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 per l'importo di Euro 1.200.000,00 ed è finanziato mediante trasferimento di fondi statali¹¹.

Per tale intervento, l'Ing. Chiara Ferrari del Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie della Città Metropolitana di Bologna¹², unitamente al Geom. Piccinini Gianluca, ha redatto e presentato un progetto esecutivo (in atti al fascicolo 09.02.04/11/2024) che prevede l'esecuzione dei lavori sopradescritti, come dettagliatamente specificato nella relazione tecnica.

In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente, il Geom. Davide Labbate ha redatto e presentato il Piano di sicurezza e coordinamento.

Il progetto è stato verificato e validato¹³ in applicazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

Il progetto, composto, oltre che dallo schema di contratto in atti al fascicolo citato, dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale;
 2. Elenco prezzi unitari;
 3. Computo metrico estimativo e quadro di incidenza della manodopera;
 4. Quadro economico;
 5. Capitolato speciale di appalto;
 6. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Fascicolo dell'Opera;
 7. Elaborati grafici:
 - Tav.1 SP 11 Planimetria di inquadramento generale - Ortofoto;
 - Tav.2 SP 11 Planimetria di intervento;
 - Tav.3 SP 29/I Planimetria di inquadramento generale - Ortofoto;
 - Tav.4 SP 29/I Planimetria di intervento
 8. Scheda di progetto (Schema di contratto);
- risulta di importo complessivo pari a Euro 1.200.000,00, così suddiviso:

¹⁰ Approvato unitamente al Programma delle Opere Pubbliche 2024/2026 dal Consiglio con D.C. n. 59 del 20/12/2023.

¹¹ V. nota 4.

¹² Progettista generale.

¹³ PG 28936/2024.

A) LAVORI IN APPALTO

A1 Importo lavorazioni a base di gara	€	947.816,29
A2 <i>di cui</i> Oneri per il personale soggetti al ribasso	€	149.675,09
A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	14.400,00
Totale lavori in appalto	€	962.216,29

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Incentivo funzioni tecniche 80% (art. 113, c. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016)	€	14.791,82
B2 Quota fondo innovazione 20% (art. 113, c. 4 D.Lgs. 50/2016)	€	3.697,96
B3 Accertamenti laboratorio (IVA compresa)	€	7.606,35
B4 IVA 22% su A	€	211.687,58
Totale somme a disposizione	€	237.783,71
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	1.200.000,00

Il progettista attesta che si tratta di intervento che non comporta opere strutturali.

La progettazione dell'intervento è stata sviluppata in un'unica fase; ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, si dà atto che il presente progetto esecutivo contiene tutti gli elementi previsti per i livelli omessi.

Non è stata possibile una suddivisione in lotti, data l'urgenza dell'intervento e considerata l'avvenuta individuazione di un affidatario a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro più sopra citato, che consente, inoltre, di rispettare il principio di economicità del procedimento ed efficacia della Pubblica Amministrazione.

Con determinazione dirigenziale n. 236 del 10/02/2023 (PG 7778/2023) veniva approvato il progetto di Accordo Quadro di lavori e servizi integrati per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Bologna, per la durata di quattro anni, costituito da tutti gli elaborati in atti al PG 7774/2023 - fascicolo 09.02.04/6/2023 - del valore massimo stimato nel periodo, IVA inclusa, di euro 117.244.017,07, comprensivo di eventuale proroga tecnica, da realizzare mediante l'istituto dell'Accordo quadro.

All'esito della procedura di gara, esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con determinazione dirigenziale n. 1869 del 09/08/2023 - PG 48859/2023, veniva aggiudicato l'Accordo Quadro al Raggruppamento costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl (in sigla CTI) - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A., con mandataria Frantoio Fondovalle S.r.l. - Via Provinciale 700 - 41055 Montese (MO), C.F./P.IVA 00279260368.

Considerate le esigenze dell'Amministrazione di affidare nel più breve tempo possibile alcuni interventi straordinari di ripristino di alcune pavimentazioni per garantire le necessarie condizioni di sicurezza per l'utenza, così come definiti negli elaborati a base di gara, è stato sottoscritto il verbale di avvio in urgenza del contratto di accordo quadro¹⁴, in pendenza di stipula dello stesso, affinché l'operatore economico potesse procedere alle operazioni necessarie per l'approntamento delle squadre destinate alle "attività straordinarie ed investimenti" .

Medio tempore l'operatore economico risultato secondo in graduatoria a seguito della procedura di gara¹⁵ notificava¹⁶, contro la Città Metropolitana e nei confronti del RTI Frantoio Fondovalle, ricorso avanti il TAR Emilia Romagna. Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 776 del 29/12/2023 con cui il TAR Emilia Romagna, pronunciandosi sul ricorso, lo rigettava integralmente. Avverso la pronuncia del giudice di prime cure veniva proposto appello al Consiglio di Stato¹⁷, dando avvio ad un giudizio di secondo grado tuttora pendente.

Ciò posto, si rileva che, a seguito dell'esito positivo¹⁸ delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle relative alla normativa antimafia, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, con determinazione n. 687 del 16/04/2024 veniva disposta l'efficacia dell'aggiudicazione a favore dell'RTI Frantoio Fondovalle di cui alla determinazione n. 1869/2023.

I lavori previsti nel progetto ora in approvazione sono affidati al RTI Frantoio Fondovalle, nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui appena si è detto.

Si ritiene opportuno, in pendenza della stipula dell'Accordo Quadro, procedere alla consegna dei soli lavori indispensabili ad assicurare la sicurezza sulle strade provinciali tra i quali rientrano le opere previste nel progetto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in applicazione di quanto previsto all'art. 8, comma 1 lett. a) del DL. 76/2020 "Decreto semplificazioni" come convertito in legge 11/09/2020 n. 120, ricorrendone le condizioni.

Il contratto attuativo, stipulato mediante scrittura privata, come previsto all'art. 6 dello Schema di contratto di Accordo Quadro, sarà disciplinato dagli elaborati tecnici, economici e di sicurezza necessari a definire compiutamente la prestazione e/o le lavorazioni oggetto del contratto.

L'importo del contratto attuativo di cui all'intervento in oggetto ammonta quindi ad Euro 926.673,18, di cui Euro 144.062,27 per oneri della manodopera, ottenuti mediante

¹⁴ In atti al PG 56395/2023

¹⁵ Indetta con determinazione n. 236 del 10/02/2023

¹⁶ Ricorso PG 56580 del 26/09/2023 notificato dal Consorzio CMF

¹⁷ Notificato in data 20/01/2024

¹⁸ PG 77507/2023.

applicazione del ribasso offerto (3,75%) in sede di gara, e di cui Euro 14.400,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% (Euro 203.868,10), per complessivi Euro 1.130.541,28.

L'importo degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento al contratto attuativo affidato, è pari a complessivi Euro 18.489,78 (di cui Euro 14.791,82 per funzioni tecniche di cui al comma 3 D.Lgs. 50/2016 e Euro 3.697,96 per innovazione tecnologica di cui al comma 4 D.Lgs. 50/2016).

La copertura finanziaria degli interventi è assicurata tramite trasferimento di fondi statali (DM MIT n. 123 del 19/03/2020).

Il quadro economico di progetto, di importo complessivo pari ad € 1.200.000,00, viene rideterminato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO

A1 Importo lavorazioni	€	912.273,18
A2 <i>di cui</i> Oneri per il personale soggetti a ribasso	€	144.062,27
A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	14.400,00
Totale lavori in appalto	€	926.673,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Incentivo funzioni tecniche 80% (art. 113, c. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016)	€	14.791,82
B2 Quota fondo innovazione 20% (art. 113, c. 4 D.Lgs. 50/2016)	€	3.697,96
B3 Accertamenti laboratorio (IVA compresa)	€	7.606,35
B4 IVA 22% su A	€	203.868,10
B5 Economie da ribasso su A (IVA compresa)	€	43.362,59
Totale somme a disposizione	€	273.326,82
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	1.200.000,00

L'imputazione dei presenti impegni e prenotazioni avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 20/12/2023 -

Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e dei relativi allegati (P.G. n. 77429/2023);

- l'atto del Sindaco metropolitano n. 347 del 20/12/2023 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026 (P.G. n. 77220/2023).

Bologna, 02/05/2024

Firmato digitalmente
Dott. MARTELLI MAURIZIO¹⁹

¹⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.