

SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

Fasc. 09.02.01.01/20/2023

I.P. 2662/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 1056 DEL 29/05/2024
SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

OGGETTO: PNRR M2C2I4.1 - 2023VIPCSNC01 - AGGIUDICAZIONE AL RTC MATE SOCIETÀ COOPERATIVA - COOPROGETTI SOCIETÀ COOPERATIVA - PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING S.R.L. DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE, DL, CSP, CSE DELLA CICLOVIA DEL SOLE - II LOTTO PRIORITARIO - TRONCHI N. 3, 4 E 7 NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA. CUP C31B22001500006 - CIG A036B5599B

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- riduce le seguenti prenotazioni assunte ai sensi dell'art. 183 del T.U. 267/2000 e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 - Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011:
 - n. 2348/2024 € 145.042,41¹;
 - n. 530/2024 € 225.739,27²;
 - n. 133/2025 € 190.543,27³;
 - n. 38/2026 € 47.635,82⁴;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 370.781,68 sul Cap. S 205130/0 - PNRR_M2C2 INV 4.1_2023VIPCSNC01_C31B22001500006_DM 4/2022_Beni immobili - Cdc 097 anno 2024 (Cod. SIOPE 2020109012) in favore di RT MATE SOCIETÀ COOPERATIVA

¹ ex prenotazione n. 4273 / 2023 assunta con determinazione dirigenziale n. 2867 PG 73376 del 06/12/2023 successivamente reimputata sul 2024 con il riaccertamento ordinario dei residui approvato con Atto del Sindaco n. 49 del 27/2/2024

² assunta con determinazione dirigenziale n. 2867 PG 73376 del 06/12/2023

³ V. nota 2

⁴ V. nota 2

(codice: 92554) per affidamento servizio di ingegneria per progettazione, DL, CSP, CSE - codice PBM 2023VIPCSNC01 - CUP C31B22001500006 - CIG A036B5599B;

- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 190.543,27 sul Cap. S 205130/0 - PNRR_M2C2 INV 4.1_2023VIPCSNC01_C31B22001500006_DM 4/2022_Beni immobili - Cdc 097 anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109012) in favore di RT MATE SOCIETÀ COOPERATIVA (codice: 92554) per affidamento servizio di ingegneria per progettazione, DL, CSP, CSE - codice PBM 2023VIPCSNC01 - CUP C31B22001500006 - CIG A036B5599B;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 47.635,82 sul Cap. S 205130/0 - PNRR_M2C2 INV 4.1_2023VIPCSNC01_C31B22001500006_DM 4/2022_Beni immobili - Cdc 097 anno 2026 (Cod. SIOPE 2020109012) in favore di RT MATE SOCIETÀ COOPERATIVA (codice: 92554) per affidamento servizio di ingegneria per progettazione, DL, CSP, CSE - codice PBM 2023VIPCSNC01 - CUP C31B22001500006 - CIG A036B5599B;
- **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- aggiudica il servizio di architettura e ingegneria per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza dell'intervento denominato "Realizzazione del percorso del II lotto prioritario della Ciclovia del Sole completamento tronchi n. 3, 4 e 7 nella Città Metropolitana di Bologna" al costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti composto da MATE SOCIETÀ COOPERATIVA - individuata quale mandataria - con sede legale in Bologna, Via San Felice n. 21, CAP 40122 (C.F./P.IVA 03419611201) e da COOPROGETTI SOCIETÀ COOPERATIVA, mandante, con sede legale in Gubbio (PG), Via Thomas Alva Edison n. 5, CAP 06024 (C.F./P.IVA 00424850543) e PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING S.R.L., mandante, con sede legale in Alpagò (BL), Via G. Matteotti n. 30/d, CAP 32020 (C.F./P.IVA 01041760255), per l'importo contrattuale di € 479.950,16 oltre ad oneri previdenziali al 4% (€ 19.198,01) e IVA al 22% (€ 109.812,60), per un totale complessivo di € 608.960,77 - CUP C31B22001500006 - CIG A036B5599B;
- dà atto che gli impegni sopra indicati - Codice Siope U.2.02.01.09.012 - gravano sul capitolo 205130 «PNRR_M2C2 INV 4.1_2023VIPCSNC01_C31B22001500006_DM 4/2022_Beni immobili - Cdc 097» del Bilancio di previsione 2024-2026⁵, sono finanziati mediante fondi concessi con risorse previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241

⁵ Approvato con D.C. n. 60 del 20/12/2023 e successivamente variato con Atto del Sindaco n. 49 del 27/2/2024.

(PNRR - Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” - Investimento 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica”) - contributi a rendicontazione⁶ - e la previsione di scadenza dell’obbligazione giuridica è la seguente:

- anno 2024 € 370.781,68;
- anno 2025 € 190.543,27;
- anno 2026 € 47.635,82;

- dà atto che la Responsabile Unica del Progetto, Ing. Chiara Ferrari, e la Direttrice dell’esecuzione del contratto, Arch. Federica Sodano⁷, non si trovano in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale rispetto all’aggiudicatario⁸.

MOTIVAZIONE

L’intervento denominato “Realizzazione del percorso del II lotto prioritario della Ciclovía del Sole completamento tronchi n. 3, 4 e 7 nella Città Metropolitana di Bologna” è finanziato mediante fondi concessi con risorse previste nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 (PNRR - Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” - Investimento 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica”).

Tale intervento è inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 della Città Metropolitana di Bologna e nell’Elenco annuale 2024⁹ per l’importo di Euro 7.200.000,00

Con determina dirigenziale n. 2867 del 05/12/2023 - PG 73376/2023, è stato disposto l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva di tale opera, nonché per la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, mediante procedura aperta da svolgersi in modalità telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e applicazione del ribasso alla sola voce “Spese e oneri accessori” della parcella.

In esecuzione della determinazione citata, il giorno 11/12/2023 la procedura aperta è stata pubblicata attraverso SATER¹⁰ e contestualmente sul portale della Città

⁶ Accertamento n. 1407 / 2023 € 145.042,41 assunto con determinazione dirigenziale n. 2867 PG 73376 del 06/12/2023 successivamente reimputato sul 2024, n. 512/2024, con il riaccertamento ordinario dei residui approvato con Atto del Sindaco n. 49 del 27/2/2024. Accertamenti n. 146 / 2024, n. 44 / 2025, n. 24 / 2026 assunti con determinazione dirigenziale n. 2867 PG 73376 del 06/12/2023

⁷ Nominate con determina dirigenziale n. 2867 del 05/12/2023 - PG 73376/2023.

⁸ Dichiarazioni acquisite in atti ai PG 34809/2024 e 34853/2023.

⁹ Approvato unitamente al Programma delle Opere Pubbliche 2024/2026 dal Consiglio con D.C. n. 59 del 20/12/2023.

¹⁰ Registro di sistema SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna) PI369459-23.

metropolitana di Bologna (estratto sulla GUUE¹¹, sulla GURI¹² e sui quotidiani¹³, nonché sul Sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi - Sitar 2.0).

Decorso il termine di presentazione delle offerte (ore 17:00 del 15/01/2024), è stata esperita la gara attraverso la piattaforma SATER, in esito alla quale - come si evince dai verbali¹⁴ delle sedute pubbliche del Seggio di gara e dai verbali¹⁵ delle sedute pubbliche della commissione giudicatrice, pubblicati su SATER e sul sito istituzionale della Città metropolitana di Bologna - è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti del migliore offerente, il costituendo Raggruppamento temporaneo fra MATE SOCIETÀ COOPERATIVA mandataria, con sede legale in Bologna, Via San Felice n. 21, CAP 40122 - C.F./P.IVA 03419611201, COOPROGETTI SOCIETÀ COOPERATIVA, mandante, con sede legale in Gubbio (PG), Via Thomas Alva Edison n. 5, CAP 06024 - C.F./P.IVA 00424850543 e PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING S.R.L., mandante, con sede legale in Alpagò (BL) Via G. Matteotti n. 30/d, CAP 32020 - C.F./P.IVA 01041760255, con il punteggio complessivo di 96,96 punti e un ribasso del 100% sull'importo delle spese e oneri accessori, quantificato in € 91.185,97, al netto di oneri previdenziali e IVA.

Non è stato necessario assoggettare l'offerta a verifica di anomalia, non essendosi avverata la condizione prevista dal disciplinare di gara¹⁶ secondo cui sarebbero risultate anormalmente basse le offerte con punteggi sia per l'offerta tecnica (risultanti prima della riparametrazione) sia per l'offerta economica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare; infatti il punteggio ottenuto dal RTC MATE nell'offerta tecnica, pari a 70,88 punti, è risultato inferiore ai quattro quinti del punteggio massimo previsto (72 punti).

La RUP Ing. Chiara Ferrari, in considerazione di quanto stabilito dalla Legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ha ritenuto comunque necessario attivare la verifica di congruità dell'offerta del RTC MATE, tenuto conto del ribasso proposto sulle spese e gli oneri accessori, pari al 100%; come risulta dalla relazione in atti¹⁷, la verifica si è conclusa con esito positivo.

La somma impegnata col presente atto (SIOPE 2.02.01.09.012) graverà sul capitolo 205130 «PNRR_M2C2 INV 4.1_2023VPCSN01_C31B22001500006_DM 4/2022_Beni immobili - Cdc 097» del Bilancio di previsione 2024-2026¹⁸, è finanziata come indicato nel dispositivo e troverà copertura nelle somme a disposizione del quadro economico

¹¹ N. S-237 del 08/12/2023.

¹² V Serie Speciale "Contratti Pubblici" n. 142 del 11/12/2023.

¹³ Italia Oggi, MF/MilanoFinanza, Il Corriere dello Sport ed. Emilia Romagna in data 20/12/2023 e MF/Milano Finanza ed. Centro Nord in data 23/12/2023.

¹⁴ In atti ai PG 2693 del 16/01/2024 e 34092 del 21/05/2024.

¹⁵ In atti ai 8553 del 12/02/2024 e 33115 del 16/05/2024.

¹⁶ Paragrafo 21.

¹⁷ PG 34806 del 23/05/2024.

¹⁸ V. nota 5

del progetto in corso di predisposizione.

L'aggiudicazione diventerà efficace subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, per effetto del combinato disposto dell'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, quest'ultimo applicabile alla presente procedura in ragione dell'art. 14, comma 4 del D.L. 13/2023¹⁹, convertito in L. 41/2023, come modificato dall'art. 8, comma 5 del D.L. 215/2023²⁰, convertito in L. 18/2024.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

L'imputazione dei presenti impegni avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 20/12/2023 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e dei relativi allegati (P.G. n. 77429/2023);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 347 del 20/12/2023 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026 (P.G. n. 77220/2023).

Bologna, 29/05/2024

Firmato digitalmente
Dott. MARTELLI MAURIZIO ²¹

¹⁹ "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune".

²⁰ "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi".

²¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.