

**SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE**

Fasc. 09.02.04/28/2024

I.P. 4347/2024

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA**

---

N. 1845 DEL 02/09/2024  
SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

**OGGETTO:** ALLUVIONE MAGGIO 2023 - 2024VIMASMS14: APPR PROG. ESECUTIVO, DET. A CONTRATTARE E AFF. A ECOVIE S.R.L. DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA S.P. 34 GESSO NEI COMUNI DI CASALFIUMANESE E FONTANELICE - I STRALCIO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA BIANCA TRA IL KM 9+460 E IL KM 10+530 DELLA S.P.34, NEL C. DI CASALFIUMANESE (LOC. GESSO) - CUP C57H23002560001 - CIG B2E175E6FA - IMPORTO CONTRATTUALE 305.144,04 IVA ESCLUSA

**Il Dirigente/Funziionario delegato**

**DECISIONE**

- **Riduce di € 377.206,55 la prenotazione n. 2968/2024** assunta<sup>1</sup> ai sensi dell'art. 183 del T.U. 267/2000 e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 - Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011, relativamente al progetto descritto in oggetto;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 372.275,73 sul Cap. S 205100/7 - Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011 anno 2024 (Cod. SIOPE 2020109012) in favore di ECOVIE S.R.L. (codice: 93295) per affidamento lavori primo stralcio - codice PBM 2024VIMASMS14 - CUP C57H23002560001 - CIG: B2E175E6FA;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 4.930,82 sul Cap. S 205100/7 - Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011 anno 2024 (Cod. SIOPE 2020109012) per incentivo funzioni tecniche - codice PBM 2024VIMASMS14 - CUP C57H23002560001;

---

<sup>1</sup> Determinazione dirigenziale n. 855 PG 31448 del 09/05/2024

- **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- approva<sup>2</sup> il primo stralcio del progetto esecutivo dei lavori di ripristino definitivo della sede stradale e delle scarpate di monte e di valle della S.P. 34, consistente nella sistemazione del tratto di strada bianca tra il Km 9+460 e il Km 10+530 nel Comune di Casalfiumanese (località Gesso), dell'importo di € 400.000,00 e contenuto in atti<sup>3</sup> al fascicolo 09.02.04/28/2024 - CUP C57H23002560001;
- dà atto che la spesa complessiva di Euro 5.000.000,00 è finanziata mediante risorse statali assegnate con l'Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche<sup>4</sup>, che finanzia il piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
- dà atto che gli impegni sopra riportati trovano copertura sul capitolo 205100 "Beni immobili - Articolo 7 - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011" - Bilancio di previsione 2024-2026<sup>5</sup> e la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è nell'anno 2024;
- dà atto che l'investimento non comporta per l'Ente, come risulta da riferimento in atti al fascicolo citato, maggiori oneri diretti o indotti;
- dà atto che la previsione del cronoprogramma del primo stralcio, redatto in applicazione del D.Lgs. 118/2011, si sviluppa come segue:

Cronoprogramma	Previsione scadenza obbl. giuridica 2024
Avvio della gara	08/2024
Approvazione progetto esecutivo	09/2024
Conclusione delle operazioni di gara	09/2024
Consegna dei lavori	09/2024
Durata dei lavori	30 gg.
Ultimazione dei lavori	4° trim. 2024
Certificato di regolare	4° trim. 2024

<sup>2</sup> Art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 - Art. 23 Regolamento di Organizzazione.

<sup>3</sup> PG 55989/2024.

<sup>4</sup> Pubblicata in G.U. n. 264 dell'11/11/2023 - contributi a rendicontazione, accertamento n. 915/2024 assunto con Determinazione dirigenziale n. 855 PG 31448 del 09/05/2024. Nello specifico, il presente progetto, di importo pari a Euro 400.000,00, è ricompreso nell'ambito dell'intervento più ampio di importo complessivo pari a € 5.000.000,00 e avente ad oggetto la medesima strada (SP 34), e finanziato dalla predetta Ordinanza.

<sup>5</sup> Approvato dal Consiglio con D.C. n. 60 del 20/12/2023.

esecuzione/Collaudato	
Previsione spesa per lavori in appalto (anticipazione contrattuale, SAL e collaudo)	372.275,73
Somme a disposizione	27.724,27
<b>TOTALE</b>	<b>400.000,00</b>

- dispone, in applicazione dell'art. 3, comma 2, lett. f) della sopra citata Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di affidare i lavori in oggetto in via diretta a **Ecovie S.r.l.**, con sede legale in Via Marco Polo n. 25, 35020 - Albignasego (PD), C.F./P.IVA 01444350282, per l'importo di € 305.144,04, oltre IVA al 22% pari a € 67.131,69, per complessivi **€ 372.275,73** - CIG B2E175E6FA;
- dispone che non si provvederà a richiedere all'operatore economico la garanzia definitiva per l'esecuzione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, per le ragioni esplicitate in motivazione;
- dispone, a valere anche quale determinazione a contrarre, che la conclusione del relativo contratto, da stipulare a misura (categoria delle opere OG3), avvenga sulla base dello schema di lettera commerciale in atti al fascicolo citato;
- dà atto<sup>6</sup> che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Maurizio Martelli, Dirigente del Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie, che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale<sup>7</sup> rispetto all'aggiudicatario del presente affidamento<sup>8</sup>;
- istituisce l'Ufficio di Direzione Lavori per l'intervento di cui trattasi, così composto:
  - Geom. Davide Labbate: Direttore dei Lavori, con i compiti specificati dall'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, ivi comprese le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
  - Arch. Angela Spinelli: Direttore Operativo, con i compiti specificati all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023;
- dà atto che il gruppo di lavoro individuato ai fini della distribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche, con l'attribuzione delle aliquote previste nel contratto integrativo, è composto da:
  - **gruppo 1 Programmazione della spesa - Progettazione:**
    - ⊗ *Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici:*

<sup>6</sup> Per effetto della determinazione dirigenziale n. 855 del 09/05/2024.

<sup>7</sup> Come previsto nel vigente PIAO, nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

<sup>8</sup> PG 56015/2024.

- Responsabile Massimo Biagetti, Primo collaboratore Emanuela Preci, Altri collaboratori Martina Monaco, Paolo Miki Sartore, Alessandro Tertulliani;
- ⊗ *Preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative finalizzate all'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici: Responsabile Maurizio Martelli, Altri collaboratori Daniela Cerè;*
  - ⊗ *Progettazione: esterna;*
- gruppo 1-bis Verifica preventiva dei progetti**
- ⊗ *Attività di verifica dei progetti: Verificatore (RUP) Ing. Maurizio Martelli;*
- gruppo 2 Affidamento:**
- ⊗ *Responsabile unico del progetto: RUP Ing. Maurizio Martelli;*
  - ⊗ *Collaboratore nella fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara: RUP Ing. Maurizio Martelli, Primo collaboratore Angela Spinelli;*
- gruppo 3 Esecuzione: RUP:**
- ⊗ *Attività del RUP: RUP Ing. Maurizio Martelli, Primo collaboratore Angela Spinelli, Altri collaboratori tecnici/amministrativi Ivo Giuliani, Beatrice Ferrari;*
  - ⊗ *Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione: RUP Ing. Maurizio Martelli, Primo collaboratore Angela Spinelli, Altri collaboratori Beatrice Ferrari/Cristina Teglia;*
- gruppo 4 Esecuzione:**
- ⊗ *Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, ecc.: Direttore dei lavori Davide Labbate, Direttore Operativo Angela Spinelli;*
- gruppo 5 CRE:**
- ⊗ *Collaudo, Certificato di Regolare Esecuzione, Collaudo Statico, ecc.: CRE Davide Labbate.*

## **MOTIVAZIONE**

A partire dal giorno 1° maggio 2023, l'intero territorio della Città metropolitana di Bologna è stato colpito da eccezionali fenomeni meteorologici di elevatissima intensità, che hanno determinato, fra l'altro, frane e smottamenti, con conseguenti blocchi e restrizioni alla percorribilità della rete stradale appenninica.

In conseguenza di tali avverse condizioni meteorologiche, con Decreto del 3 maggio 2023<sup>9</sup>, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare ha dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione civile. Il giorno successivo, il 4 maggio 2023, il Consiglio dei Ministri ha deliberato<sup>10</sup> lo stato di emergenza per la

<sup>9</sup> Pubblicato in G.U. n. 109 dell'11/05/2023.

<sup>10</sup> Delibera pubblicata in G.U. n. 118 del 22/05/2023.

Regione Emilia-Romagna, per la durata di 12 mesi<sup>11</sup>.

La delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 ha esteso gli effetti dello stato di emergenza al territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per effetto delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.

Con il D.L. 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito con modificazioni in Legge 31 luglio 2023, n. 100, è stata prevista la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione, in carica fino al 31 dicembre 2024<sup>12</sup>, delegato, fra l'altro, a provvedere alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le Regioni interessate (art. 20-ter, comma 7, lett. c, punto 1). A tal fine, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario si avvale anche dello strumento dell'Ordinanza, previa intesa con le Regioni interessate.

Il Commissario straordinario frattanto nominato<sup>13</sup> ha quindi adottato l'Ordinanza n. 31 ottobre 2023, n. 13<sup>14</sup>, che disciplina le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, allegato all'Ordinanza medesima. Tra gli altri, nel Piano è ricompreso<sup>15</sup> anche l'intervento denominato “Lavori di ripristino definitivo della sede stradale e delle scarpate di monte e di valle della S.P. 34 Gesso nei Comuni di Casalfiumanese e Fontanelice”, nell'ambito del quale si è disposto per motivi d'urgenza di anticipare la sistemazione del tratto di strada bianca tra il Km 9+460 e il Km 10+530 nel Comune di Casalfiumanese (località Gesso), di importo pari a Euro 400.000,00. Per questo prioritario intervento, lo studio Thesisengineering<sup>16</sup> - incaricato della progettazione complessiva<sup>17</sup> - ha redatto e presentato un progetto esecutivo (in atti al fascicolo 09.02.04/28/2024), con i dettagli specificati nella relazione tecnica.

Il progetto è stato verificato e validato<sup>18</sup> in applicazione di quanto previsto dagli artt. 42 del D.Lgs. 36/2023 e 34, comma 2, lett. d), Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente, l'Ing. Claudio Comastri dello studio Thesisengineering ha redatto e presentato il Piano di sicurezza e coordinamento. Il progetto, composto, oltre che dallo schema di lettera commerciale in atti al fascicolo citato, dai seguenti elaborati:

---

<sup>11</sup> Prorogato di ulteriori 12 mesi con la Delibera del C.d.M. del 20 marzo 2024, pubblicata in G.U. n. 76 del 30/03/2024.

<sup>12</sup> Giusta proroga di cui al D.P.R. 21 giugno 2024.

<sup>13</sup> Con DPR del 10 luglio 2023.

<sup>14</sup> Pubblicata in G.U. n. 264 dell'11/11/2023.

<sup>15</sup> Con l'identificativo ER-URVI-000617.

<sup>16</sup> Nella persona dell'Ing. Claudio Comastri.

<sup>17</sup> Giusta determinazione dirigenziale n. 855 del 09/05/2024 con cui è stato disposto l'affidamento della progettazione esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione.

<sup>18</sup> PG 55996/2024.

1. Relazione generale;
2. Computo metrico estimativo e quadro economico;
3. Scheda di progetto (schema di contratto);
4. Elenco Prezzi Unitari;
5. Quadro di incidenza del costo del personale;
6. Capitolato speciale d'appalto;
7. Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e fascicolo dell'opera, risulta di importo complessivo pari a Euro 400.000,00 così suddiviso:

**A) LAVORI IN APPALTO**

Importo lavorazioni	€ 303.175,80
Costo per il personale soggetto a ribasso	€ 10.736,49
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>€308.175,80</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

Imprevisti (IVA compresa)	€ 19.094,70
Incentivo funzioni tecniche - 80% (art. 45, comma 3, D.Lgs. 36/2023)	€ 4.930,82
IVA 22% sul totale lavori in appalto	€ <b>67.798,68</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 91.824,20</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>€400.000,00</b>

Si dà atto che la quota innovazione dell'incentivo per funzioni tecniche non è stata prevista, poiché il finanziamento non ammette tale tipologia di spesa.

Il progettista attesta che l'intervento è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della L.r. n. 15/2013.

Trattandosi di progetto di lavori pubblici di interesse statale in relazione alla tipologia di finanziamento, in applicazione dell'art. 5, comma 2-ter del D.L. 136/2004 (novellato dal D.L. 76/2020), come interpretato dalla Regione Emilia-Romagna nel parere PG/2021/3781 del 05/01/2021, la verifica di conformità alla normativa tecnica delle costruzioni è stata effettuata nell'ambito della verifica preventiva della progettazione.

La progettazione dell'intervento è stata sviluppata in un'unica fase; ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, si dà atto che il presente progetto esecutivo contiene tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Non è stata possibile una suddivisione in lotti nel rispetto dei principi europei sulla

promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, in quanto l'esiguità dell'opera non va a pregiudicare l'affidamento anche a imprese così qualificate.

In applicazione della deroga all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 recata dall'art. 3, comma 2, lett. f) dell'Ordinanza n. 13/2023, per cui è consentito l'affidamento diretto di lavori fino all'importo di Euro 500.000,00 IVA esclusa, è stata avviata una trattativa diretta<sup>19</sup> sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata "Acquistinretepa" con l'Impresa **Ecovie s.r.l.**, avente sede legale in Via Marco Polo n. 25, 35020- Albignasego (PD), C.F./P.IVA 01444350282, in possesso di documentata professionalità, idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste. L'Impresa è stata invitata a presentare la propria offerta di ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di € 303.175,80, comprensivo di oneri per la manodopera per € 10.736,49, oltre a € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Entro il termine assegnato Ecovie S.r.l. ha presentato la propria offerta<sup>20</sup>, indicando un ribasso dell'1,00% sull'importo a base di appalto, ritenuto congruo.

L'operatore economico ha dichiarato<sup>21</sup> di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il contratto collettivo nazionale indicato dalla Stazione appaltante in sede di trattativa MePA, in conformità all'art. 11, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023.

Lo stesso ha dichiarato altresì il possesso dei necessari requisiti di legge<sup>22</sup>, che, in ossequio all'art. 3, comma 2, lett. b) dell'Ordinanza n. 13/2023, saranno verificati successivamente alla presente determinazione, in un termine comunque non superiore a 60 giorni.

Si procede pertanto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, lett. f) dell'Ordinanza n. 13/2023, dei lavori in oggetto a Ecovie S.r.l. (C.F./P.IVA 01444350282), con sede legale in via Marco Polo n. 25, 35020- Albignasego (PD), per l'importo di € 305.144,04, di cui € 10.629,13 per costi di manodopera soggetti a ribasso e € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% (€ 67.131,69), per un totale di € 372.275,73.

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Non si ritiene necessario richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del relativo

---

<sup>19</sup> Trattativa diretta MePA identificata al n. 4601558.

<sup>20</sup> Acquisita e conservata sulla Piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 4601558.

<sup>21</sup> Vedi nota precedente.

<sup>22</sup> Autocertificazione acquisita e conservata all'interno della piattaforma digitale "Acquistinretepa", unitamente al Patto d'integrità sottoscritto per accettazione.

contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, in quanto l'appaltatore risulta essere un'impresa particolarmente specializzata nelle lavorazioni oggetto del progetto in approvazione e in grado di garantire l'ultimazione nei tempi necessari delle lavorazioni urgenti previste in progetto.

All'esito di tale affidamento, il quadro economico di progetto è rideterminato come segue, senza variazione dell'importo finale:

**A) LAVORI IN APPALTO**

Importo lavorazioni	€ 300.144,04
Costo per il personale soggetto a ribasso	€ 10.629,13
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>€ 305.144,04</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

Imprevisti (IVA compresa)	€ 19.094,70
Incentivo funzioni tecniche - 80% (art. 45, comma 3, D.Lgs. 36/2023)	€ 4.930,82
IVA 22% sul totale lavori in appalto	€ <b>67.131,69</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 91.157,21</b>

**C) ECONOMIE DA RIBASSO su totale lavori in appalto (IVA**

<b>compresa)</b>	<b>€ 3.698,75</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 400.000,00</b>

L'onere relativo al presente affidamento trova copertura mediante imputazione sul capitolo 205100 "Beni immobili - Articolo 7 - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011" del Bilancio di previsione 2024-2026<sup>23</sup>. Tale spesa è finanziata mediante risorse statali assegnate con l'Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche<sup>24</sup>.

Il presente provvedimento, che include i contenuti minimi della decisione di contrarre di cui all'art. 17, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". L'imputazione dei presenti impegni avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

---

<sup>23</sup> V. nota 5

<sup>24</sup> V. nota 4

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 20/12/2023 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e dei relativi allegati (P.G. n. 77429/2023);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 347 del 20/12/2023 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026 (P.G. n. 77220/2023).

Bologna, 02/09/2024

**Firmato digitalmente**  
**Dott. MARTELLI MAURIZIO**<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.