

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 2643 DEL 29/11/2024
SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

OGGETTO: 2024VIMASMS34 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ING. E ARCH. DI PROG. ESECUTIVA, CSP-CSE E DL INTERVENTI DA ESEGUIRE SU S.P. 71 LOCALITÀ CAVONE COMUNE LIZZANO IN BELVEDERE, SP. 324 LOCALITÀ CÀ RITA COMUNE LIZZANO IN BELVEDERE, S.P. 82 DAL KM 1 ALLA FINE COMUNI DI GAGGIO MONTANO E LIZZANO IN BELVEDERE, S.P. 55 E S.P. 64 COMUNE ALTO RENO TERME, ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO BARTOLETTI NERI MELCHIONI - IMPORTO PROGETTO EURO 1.200.000,00 - CUP C57H24001300001 - CIG B268615438.

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 116.729,60 sul Cap. S 205100/6 - Beni immobili - servizio manutenzione e sicurezza ambientale - Cdc 011 - anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109012) in favore di STUDIO TECNICO BARTOLETTI NERI MELCHIONI (codice: 50944) per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura di progettazione esecutiva, CSP-CSE e DL interventi da eseguire su SP 71 località Cavone in Comune di Lizzano in Belvedere, SP 324 località Cà Rita in Comune di Lizzano in Belvedere, SP 82 dal KM 1 alla fine nei Comuni di Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere, SP 55 e SP 64 in Comune di Alto Reno Terme. Codice PBM 2024VIMASMS34 - CIG: B268615438 - CUP: C57H24001300001;
- **Dispone la Prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 1.083.270,40 sul Cap. S 205100/6 - Beni immobili - servizio manutenzione e sicurezza ambientale - Cdc 011 - anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109012) per prenotazione fondi - interventi da eseguire su S.P. 71 località Cavone in Comune di Lizzano in Belvedere, SP. 324 località Cà Rita in Comune di Lizzano in Belvedere, S.P. 82 dal KM 1 alla fine nei Comuni di Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere, S.P. 55 e S.P. 64 in Comune di Alto Reno Terme. Codice PBM 2024VIMASMS34 - CUP: C57H24001300001;

- **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- affida¹, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, il servizio di ingegneria e architettura per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione-esecuzione e direzione dei lavori di costruzione marciapiede e rifacimento dei parapetti del ponte sulla S.P. 71 in località Cavone nel Comune di Lizzano in Belvedere, lavori di consolidamento della frana in località Cà Rita sulla S.P. 324 in Comune di Lizzano in Belvedere, lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione sulla S.P. 82 Gaggio Masera dal km 1 alla fine, nei comuni di Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere, lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione sui tratti ammalorati e sui muri di sostegno delle S.P. 55 Case Forlai ed S.P. 64 Granaglione - S.S. 64 nel Comune di Alto Reno Terme allo STUDIO TECNICO BARTOLETTI NERI MELCHIONI, Associazione Professionale con C.F./P.IVA 03599231200 e sede/domicilio fiscale in Piazza Smeraldi n. 6 - località Porretta Terme - CAP 40046 Alto Reno Terme (BO), per l'importo di € 92.000,00 oltre ad oneri previdenziali al 4% (€ 3.680,00) e IVA al 22% (€ 21.049,60) per un totale complessivo di € 116.729,60 - CUP C57H24001300001 - CIG B268615438;
- dispone, a valere anche quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, che la conclusione del relativo contratto avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- dispone, altresì, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, per le ragioni esplicitate in motivazione;
- dà atto che l'impegno e la prenotazione di cui sopra - Cod. SIOPE U.2.02.01.09.012 - per un importo complessivo pari ad € 1.200.000,00 troveranno copertura nel quadro economico di progetto in via di definizione con previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica nell'anno 2025, gravano sul capitolo 205100 articolo 6 "Beni immobili - servizio manutenzione e sicurezza ambientale - cdc 011 del Bilancio di previsione 2024-2026² e sono finanziati mediante FPV³ da trasferimento di fondi statali⁴ ;

¹ Art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 - art. 23 del Regolamento di organizzazione.

² Approvato con D.C. n. 60 del 20/12/2023 e successivamente variato con D.C. n. 33 del 31/7/2024 e determinazione dirigenziale n. 2216 del 18/10/2024

³ FPV costituito ai sensi del punto 5.4.9 lettere a), b), d) Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011

⁴ D.M. n. 123 del 19/03/2020 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018". Tipologia entrata contributi agli investimenti - accertamento n. 863/2024

- nomina quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il sottoscritto Dott. Ing. Maurizio Martelli che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale⁵ rispetto all'aggiudicatario del presente affidamento⁶;
- dà atto del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione indicate nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026 della Città Metropolitana di Bologna;
- dà atto che si assolvono agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, Sezione "Amministrazione trasparente";
- dà atto che l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento è immediatamente efficace⁷;
- informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell'atto.

MOTIVAZIONE

Nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026 annualità 2025⁸ è inserito con il cod. opera 2024VIMASMS34 l'intervento denominato "Lavori di costruzione marciapiede e rifacimento dei parapetti del ponte sulla S.P. 71 in località Cavone nel Comune di Lizzano in Belvedere, lavori di consolidamento della frana in località Cà Rita sulla S.P. 324 in Comune di Lizzano in Belvedere, lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione sulla S.P. 82 Gaggio Masera dal km 1 alla fine, nei comuni di Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere, lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione sui tratti ammalorati e sui muri di sostegno delle S.P. 55 Case Forlai ed S.P. 64 Granaglione - S.S. 64 nel Comune di Alto Reno Terme", finanziato per € 1.200.000,00 con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19/03/2020 recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane - Integrazione al programma previsto dal DM n. 49 del 16 febbraio 2018" - codice CUP assegnato C57H24001300001.

A seguito di approfondimenti progettuali ed esigenze riscontrate in corso d'anno, è emersa la necessità di apportare delle modifiche/rimodulazioni progettuali a due

⁵ Come previsto nella Sez. 2.3 del vigente PIAO, Azione A.5, nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

⁶ PG 44736 del 02/07/2024.

⁷ Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

⁸ approvato dal Consiglio con D.C. n. 59 del 20/12/2023 successivamente variato con D.C. n. 33 del 31/07/2024 e D.C. n. 52 del 27/11/2024

specifici interventi rientranti nel Piano dei finanziamenti su citato, fra cui quello sopra descritto.

In data 02/08/2024⁹ è stata inviata al Ministero finanziatore la richiesta di variazione dei due interventi, con l'indicazione della nuova denominazione e del CUP sostitutivo dell'iniziale (soppresso) che, per il cod. opera 2024VIMASMS34, risulta: «*Lavori di costruzione marciapiede e rifacimento dei parapetti del ponte sulla S.P. 71 in località Cavone nel Comune di Lizzano in Belvedere, lavori di consolidamento della frana in località Cà Rita sulla S.P. 324 in Comune di Lizzano in Belvedere, lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione sulla S.P. 82 Gaggio Masera dal km 1 alla fine, nei comuni di Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere, lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione sui tratti ammalorati e sui muri di sostegno delle S.P. 55 Case Forlai ed S.P. 64 Granaglione - S.S. 64 nel Comune di Alto Reno Terme*» - CUP C57H24001300001.

Con nota del 04/11/2024¹⁰ il Ministero ha autorizzato detta variazione.

Nel frattempo, avendo appurato di non riuscire a far fronte all'attività di progettazione per carenza di organico in relazione ai carichi di lavoro, il RUP ha manifestato¹¹ l'esigenza di affidare la stessa a professionisti esterni, unitamente alle prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; a tal fine ha redatto il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)¹² in conformità all'art. 3 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, quantificando le prestazioni da affidare in complessivi € 93.131,75, di cui € 15.616,34 per spese e oneri accessori soggetti a ribasso, al netto degli oneri previdenziali e IVA, importo determinato ai sensi dell'art. 41 del citato Decreto e del relativo Allegato I.13¹³, come da parcella in atti¹⁴.

Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del contratto, salva eventuale esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023; entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del RUP dovranno essere trasmessi gli elaborati progettuali modificati od integrati secondo le richieste inviate dal verificatore del progetto. Le prestazioni relative alla fase di esecuzione dei lavori (DL e CSE) avranno inizio a seguito di comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto dei lavori e si considereranno terminate al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

⁹ Nota in atti PG n. 52096/2024.

¹⁰ Protocollo nr. 16521 - in atti al PG 71644 del 04/11/2024.

¹¹ Relazione in atti al PG 44736 del 02/07/2024.

¹² Allegato alla relazione di cui alla nota 11.

¹³ L'allegato I.13 disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del D.M. 17 giugno 2016 (pubblicato nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) alle disposizioni di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 36/2023.

¹⁴ Allegata alla relazione di cui alla nota 11.

A seguito di indagine di mercato effettuata dal medesimo RUP, e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, è stato individuato l'operatore economico STUDIO TECNICO BARTOLETTI NERI MELCHIONI, Associazione Professionale con C.F./P.IVA 03599231200 e sede/domicilio fiscale in Piazza Smeraldi n. 6 - località Porretta Terme - CAP 40046 Alto Reno Terme (BO), in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni da affidare ed iscritto al bando MePA di riferimento¹⁵.

In data 10/07/2024 è stata quindi avviata una trattativa diretta¹⁶ sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "Acquistinretepa" con l'operatore economico su citato, invitandolo a presentare la propria migliore offerta da formulare immettendo a sistema il valore complessivo del servizio in euro nel campo "Prezzo IVA esclusa".

Entro il termine assegnato, l'operatore economico ha formulato un'offerta¹⁷ per l'importo di € 92.000,00, ritenuto congruo, con un'economia di spesa pari a € 1.131,75 sull'importo netto stimato in parcella.

Si procede pertanto all'affidamento diretto del servizio sopra descritto, in applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'operatore economico STUDIO TECNICO BARTOLETTI NERI MELCHIONI, Associazione Professionale con C.F./P.IVA 03599231200 e sede/domicilio fiscale in Piazza Smeraldi n. 6 - località Porretta Terme - CAP 40046 Alto Reno Terme (BO), per l'importo di € 92.000,00 oltre ad oneri previdenziali al 4% (€ 3.680,00) e IVA al 22% (€ 21.049,60) per un totale complessivo di € 116.729,60.

Il possesso dei requisiti in capo all'offerente è stato verificato positivamente¹⁸.

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, avvalendosi della medesima piattaforma sulla quale è stata condotta la trattativa diretta (Acquistinretepa).

Considerata la non rilevante complessità della prestazione da eseguire, si è valutato di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

L'onere relativo al presente affidamento troverà copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto in corso di predisposizione mediante imputazione sul capitolo 205100 articolo 6 "Beni immobili - servizio manutenzione e sicurezza ambientale - cdc 011" del Bilancio di previsione 2024-2026¹⁹ ed è finanziato con le risorse indicate nel dispositivo.

Il presente provvedimento, che include i contenuti minimi della decisione di contrarre di

¹⁵ CPV 71250000-5 - Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione.

¹⁶ T.D. n. 4495337/2024.

¹⁷ Acquisita e conservata all'interno della piattaforma digitale "Acquistinretepa".

¹⁸ Scheda riepilogativa dei controlli in atti PG 56575 del 02/09/2024.

¹⁹ V. nota 2

cui all'art. 17, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'imputazione dei presenti impegno e prenotazione avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 20/12/2023 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e dei relativi allegati (P.G. n. 77429/2023);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 347 del 20/12/2023 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026 (P.G. n. 77220/2023).

Bologna, 29/11/2024

Firmato digitalmente
Dott. MARTELLI MAURIZIO²⁰

²⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.