

AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

Fasc. 09.03.02/128/2024

I.P. 6541/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 2892 DEL 17/12/2024
AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ALLUVIONE MAGGIO 2023: APPROVAZIONE CONDIZIONI TECNICHE, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MASTER EDIL S.R.L. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE PRESSO L'I.S.S. MALPIGHI SITO IN VIA MARCO POLO, 22, BOLOGNA - CODICE INTERVENTO ER-SPSC 160 - CUP C31J24000100001 - CIG B4A9EFEB54

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- **Dispone l'Accertamento** ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 34.540,00 sul Cap. E 204449/0 - Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - Cdc 072 anno 2025 (Cod. SIOPE 2010101003) ente debitore PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI-COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE (codice: 91132) per finanziamento intervento - CUP C31J24000100001;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 34.520,80 sul Cap. S 101370/0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 072 anno 2025 (Cod. SIOPE 1030209008) in favore di MASTER EDIL S.R.L (codice: 31695) per lavori di riparazione dei danni conseguenti all'evento alluvionale del maggio 2023 presso l'I.S.S. Malpighi sito in Via Marco Polo, 22, Bologna - CUP C31J24000100001;
- **Dispone la prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 19,20 sul Cap. S 101370/0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 072 anno 2025 (Cod. SIOPE 1030209008) per prenotazione fondi progetto - CUP C31J24000100001;
- **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;

- approva le condizioni tecniche per l'affidamento dei lavori per la riparazione dei danni conseguenti alle infiltrazioni nelle torrette laterali dell'edificio dell'I.S.S. MALPIGHI, sito in via Via Marco Polo,22 (Bo), dell'importo di Euro 34.540,00 e contenute in atti¹ al fascicolo 09.03.02/128/2024 - CUP C31J24000100001
- dà atto che la spesa complessiva di Euro 34.540,00 finanziata con i fondi stanziati dall'Ordinanza n. 24/2024 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche², graverà sul capitolo 101370 "Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 072" del bilancio di previsione 2024-2026³ e la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è nell'anno 2025;
- dà atto che l'investimento non comporta per l'Ente maggiori oneri diretti o indotti;
- dà atto che l'opera corrisponde ai lavori in oggetto, descritti dettagliatamente negli elaborati in atti al fascicolo 09.03.02/128/2024, e si compone della seguente categoria prevalente: OG1- Classifica;
- affida⁴, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, i lavori di, presso, a Master Edil S.r.l. C.F. 03081610366 P.I. 03081610366, con sede legale in GUIGLIA (MO) CAP 41052 Via Marano n. 676/E, per l'importo di € 15.720,93, di cui € 14.866,29 per costi della manodopera e € 12.574,81 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% € 6.225,06 per un totale di € 34.520,80 - CIG-B4A9EFEB54;
- dispone, a valere anche quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che la conclusione del relativo contratto avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- dispone, altresì, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per le ragioni esplicitate in motivazione;
- dà atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento della regolarità dell'intervento;
- nomina quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l'Ing. Ana Despa del Servizio Manutenzione e Gestione Scuole, che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale⁵ rispetto all'aggiudicatario del presente affidamento⁶;

¹ PG 78381/2024

² Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive. Pubblicata in G.U. il 26/04/2024 - contributi a rendicontazione. Accertamento assunto con il presente atto.

³ approvato con D.C. n. 60 del 20/12/2023 e successivamente variato con D.C. n. 33 del 31/07/2024 e determina dirigenziale n. 2678 del 03/12/2024. Per i presenti impegni di spesa non è necessario richiedere l'autorizzazione agli impegni pluriennali in quanto trattasi di trasferimenti statali vincolati, secondo quanto disposto dall'art. 183, commi 2 e 6 del TUEL e dall'atto del Sindaco metropolitano n. 347 del 20/12/2023

⁴ Art. 107 D. Lgs. 267/2000 - art. 23 del Regolamento di organizzazione.

⁵ Come previsto nel vigente PIAO, nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

⁶ Dichiarazione in atti al PG 78381/2024.

- nomina quale Direttore dei Lavori per l'intervento di cui trattasi Geom. Alessandro Scanavacca, con i compiti specificati dall'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs.36/2023;
- dà atto che non sussiste un interesse transfrontaliero ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 36/2023;
- dà atto che si assolvono gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, Sezione "Amministrazione trasparente";
- dà atto del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione indicate nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026 della Città metropolitana di Bologna;
- informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell'atto.

MOTIVAZIONE

Gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 sul territorio della Regione Emilia-Romagna hanno prodotto gravi danneggiamenti, oltre che alle infrastrutture viarie, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali, anche alle strutture scolastiche e sportive.

A tal riguardo, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per le più urgenti necessità, il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche⁷ ha adottato l'Ordinanza n. 24/2024⁸, recante, appunto, il Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e sportive. Tra gli altri, nel suddetto Piano è ricompreso l'intervento ER-SPSC 160⁹ dei lavori di riparazione presso l'I.S.S. MALPIGHI, sito in via Via Marco Polo,22 (BO), per l'importo di Euro 34.540,00.

Il Servizio Manutenzione e Gestione Scuole ha quindi predisposto le relative condizioni tecniche oltre alla relazione contenente il cronoprogramma (in atti al fascicolo 09.03.02/128/2024), consistenti in:

1. Relazione generale
2. Computo metrico estimativo
3. Quadro economico
4. Elenco prezzi unitari
5. Planimetria,

⁷ Nominato con D.P.R. del 10 luglio 2023 (incarico prorogato con D.P.R. 21 giugno 2024).

⁸ Pubblicata in G.U. il 26/04/2024.

⁹ Con l'identificativo ER-SPSC-160

che la presente determinazione provvede ad approvare.

Non ricorrono i presupposti di applicabilità dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 per quanto concerne la nomina dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

L'intervento risulta di importo complessivo pari a Euro 34.540,00, così suddiviso:

A) LAVORI IN APPALTO

Importo lavorazioni	€ 15.736,67
Di cui costo per il personale soggetto a ribasso	
€ 14.881,17	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.574,81
Totale lavori in appalto	€ 28.311,48

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% sul totale lavori in appalto	€ 6.228,52
Totale somme a disposizione	€ 6.228,52
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 34.540,00

Il tempo di esecuzione dei lavori è fissato in quaranta (40) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, salva eventuale esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

A seguito di indagine di mercato effettuata dal RUP, e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, per l'effettuazione dei lavori è stato individuato l'operatore economico Master Edil S.r.l. C.F. 03081610366 P.I. 03081610366, con sede legale in GUIGLIA (MO) CAP 41052 Via Marano n. 676/E in possesso di esperienze pregresse nella categoria di riferimento (categoria OG1) idonee all'esecuzione dei lavori stessi, nonché iscritto al bando MePA di riferimento¹⁰.

In data 02/12/2024 è stata quindi avviata una trattativa diretta¹¹ sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "Acquistinretepa" con l'Impresa sopra citata, invitando quest'ultima a presentare la propria offerta di ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di € 15.736,67¹².

Entro il termine assegnato, l'operatore economico ha formulato la sua offerta¹³ indicando un ribasso dello 0,1% sul predetto importo a base d'asta, ritenuto congruo.

L'operatore economico ha attestato il possesso dei necessari requisiti di carattere generale¹⁴, di talché, in applicazione dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, ci si

¹⁰ PG 78575/2024.

¹¹ Trattativa diretta MePA identificata al n. 4897076.

¹² Voce "Importo a base d'asta" della Richiesta di Offerta (RDO) n. 4897076 pubblicata e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa".

¹³ Offerta acquisita e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 4897076.

¹⁴ V. DGUE e dichiarazioni integrative, acquisiti e conservati sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n.4897076

riserva di effettuare le verifiche a campione circa l'effettivo possesso degli stessi, secondo le modalità indicate nella determinazione dirigenziale n. 283 del 26/02/2024. Contestualmente la medesima Impresa ha dichiarato¹⁵ di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'operatore economico ha dichiarato¹⁶ di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'operatore economico ha altresì dichiarato¹⁷ di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il contratto collettivo nazionale indicato dalla Stazione appaltante in sede di trattativa MePA, in conformità all'art. 11, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023.

Si procede pertanto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023 dei lavori in oggetto a Master Edil S.r.l. C.F. 03081610366 P.I. 03081610366, con sede legale in GUIGLIA (MO) CAP 41052 Via Marano n. 676/E per l'importo di € 15.720,93, di cui € 14.866,29 per costi della manodopera e € 12.574,81 per oneri per la sicurezza, oltre a IVA 22% pari a € 6.225,06, per un totale di €34.520,80. Il quadro economico dell'intervento è conseguentemente rideterminato come segue, senza variazione dell'importo complessivo:

A) LAVORI IN APPALTO

Importo lavori	€ 15.720,93
di cui costo per il personale soggetto a ribasso	
€ 14.866,29	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.574,81
Totale lavori in appalto	€ 28.295,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% sul totale lavori in appalto	€ 6.225,06
Totale somme a disposizione	€ 6.225,06

C) ECONOMIE DA RIBASSO

	€ 19,20
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 34.540,00

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Considerata la non rilevante complessità della prestazione da eseguire, si è valutato¹⁸ di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

¹⁵ V. nota precedente.

¹⁶ V. DGUE e dichiarazioni integrative, acquisiti e conservati sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 4897076.

¹⁷ V. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai costi della manodopera e al CCNL applicato, acquisita e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 4897076.

¹⁸ V. nota 6.

Il presente provvedimento, che include i contenuti minimi della decisione di contrarre di cui all'art. 17, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". L'imputazione del presente impegno e prenotazione avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 20/12/2023 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e dei relativi allegati (P.G. n. 77429/2023);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 347 del 20/12/2023 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026 (P.G. n. 77220/2023).

Bologna, 17/12/2024

Firmato digitalmente
Dott. BIAGETTI MASSIMO ¹⁹

¹⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.