

AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

Fasc. 09.03.02/129/2024

I.P. 6445/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 2883 DEL 17/12/2024
AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ALLUVIONE MAGGIO 2023: APPROVAZIONE CONDIZIONI TECNICHE, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MASTER EDIL S.R.L. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE PRESSO L' I.I.S Z027 "MALPIGHI" VIA MARCO POLO, 20 COMUNE DI BOLOGNA - CODICE INTERVENTO ER-SPSC-161 - CUP C31J24000110001 - CIG B497484BCD

Il Dirigente/Funziario delegato

DECISIONE

- **Dispone l'Accertamento** ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 79.482,00 sul Cap. E 204449/0 - Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - Cdc 072 anno 2025 (Cod. SIOPE 2010101003) ente debitore PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI-COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE (codice: 91132) per finanziamento intervento - CUP C31J24000110001;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 79.403,29 sul Cap. S 101370/0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 072 anno 2025 (Cod. SIOPE 1030209008) in favore di MASTER EDIL S.R.L (codice: 31695) per lavori di riparazione dei danni conseguenti all'evento alluvionale del maggio 2023 presso l'istituto Malpighi Via Marco Polo, 20 Bologna (BO) - CUP C31J24000110001 - CIG: B497484BCD;
- **Dispone la prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 78,71 sul Cap. S 101370/0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 072 anno 2025 (Cod. SIOPE 1030209008) per prenotazione fondi progetto - CUP C31J24000110001;

- **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- approva le condizioni tecniche per l'affidamento dei lavori conseguenti all'allagamento della parte esterna dell'Istituto MALPIGHI sito in Via Marco Polo, 20 (BO), danneggiato a seguito dell'evento alluvionale del maggio 2023, dell'importo di Euro 79.482,00 e contenute in atti¹ al fascicolo 09.03.02/129/2024 - CUP C31J24000110001;
- dà atto che la spesa complessiva di Euro 79.482,00 finanziata con i fondi stanziati dall'Ordinanza n. 24/2024 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche², graverà sul capitolo 101370 "Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 072" del bilancio di previsione 2024-2026³ e la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è nell'anno 2025;
- dà atto che l'investimento non comporta per l'Ente maggiori oneri diretti o indotti;
- dà atto che l'opera corrisponde ai lavori in oggetto, descritti dettagliatamente negli elaborati in atti al fascicolo 09.03.02/122/2024, e si compone della seguente categoria prevalente: OG1 - Classifica I - 79.482,00 Euro.
- affida⁴, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, i lavori di riparazione presso l'I.S.S. S Z027 "MALPIGHI" Via Marco Polo, 20 Comune di Bologna, a Master Edil S.r.l. C.F. 03081610366 P.I. 03081610366 con sede legale in GUIGLIA (MO) CAP 41052 Via Marano n. 676/E , per l'importo di €64.443,58, di cui € 6.910,21 per costi della manodopera e € 641,08 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% 14.318,63 per un totale di € 79.403,29- CIG B497484BCD
- dispone, a valere anche quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che la conclusione del relativo contratto avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- dispone, altresì, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per le ragioni esplicitate in motivazione;
- dà atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento della regolarità dell'intervento;

¹ PG 76330/2024

² Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive. Pubblicata in G.U. il 26/04/2024 - contributi a rendicontazione. Accertamento assunto con il presente atto.

³ approvato con D.C. n. 60 del 20/12/2023 e successivamente variato con D.C. n. 33 del 31/07/2024 e determina dirigenziale n. 2678 del 03/12/2024. Per i presenti impegni di spesa non è necessario richiedere l'autorizzazione agli impegni pluriennali in quanto trattasi di trasferimenti statali vincolati, secondo quanto disposto dall'art. 183, commi 2 e 6 del TUEL e dall'atto del Sindaco metropolitano n. 347 del 20/12/2023

⁴ Art. 107 D. Lgs. 267/2000 - art. 23 del Regolamento di organizzazione.

- nomina quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l'Ing. Ana Despa del Servizio Manutenzione e Gestione Scuole, che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale⁵ rispetto all'aggiudicatario del presente affidamento⁶;
- nomina quale Direttore dei Lavori per l'intervento di cui trattasi il Geom. Alessandro Scanavacca, con i compiti specificati dall'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs.36/2023;
- dà atto che non sussiste un interesse transfrontaliero ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 36/2023;
- dà atto che si assolvono gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, Sezione "Amministrazione trasparente";
- dà atto che l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento è immediatamente efficace⁷;
- dà atto del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione indicate nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026 della Città metropolitana di Bologna;
- informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell'atto.

MOTIVAZIONE

Gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 sul territorio della Regione Emilia-Romagna hanno prodotto gravi danneggiamenti, oltre che alle infrastrutture viarie, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali, anche alle strutture scolastiche e sportive.

A tal riguardo, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per le più urgenti necessità, il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche⁸ ha adottato l'Ordinanza n. 24/2024⁹, recante, appunto, il Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e sportive. Tra gli altri, nel suddetto Piano è ricompreso l'intervento, identificativo ER-SPSC-161, di riparazione dei danni conseguenti all'evento

⁵ Come previsto nel vigente PIAO, nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

⁶ Dichiarazione in atti al PG 76330/2024

⁷ Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

⁸ Nominato con D.P.R. del 10 luglio 2023 (incarico prorogato con D.P.R. 21 giugno 2024).

⁹ Pubblicata in G.U. il 26/04/2024.

alluvionale del maggio 2023, presso l'I.S.S. Z027 "MALPIGHI" Via Marco Polo, 20 Comune di Bologna¹⁰, per l'importo di Euro 79.482,00

Il Servizio Manutenzione e Gestione Scuole ha quindi predisposto le relative condizioni tecniche, oltre alla relazione contenente il cronoprogramma, (in atti al fascicolo 09.03.02/129/2024), consistenti in:

1. Relazione generale
2. Computo metrico estimativo
3. Quadro economico
4. Elenco prezzi unitari
5. Planimetria,

che la presente determinazione provvede ad approvare.

Non ricorrono i presupposti di applicabilità dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 per quanto concerne la nomina dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

L'intervento risulta di importo complessivo pari a Euro79.482,00 così suddiviso:

A) LAVORI IN APPALTO

Importo lavorazioni		€ 64.508,09
Costo per il personale soggetto a ribasso	€ 6.917,13	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 641,08
	Totale lavori in appalto	€65.149,17

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% sul totale lavori in appalto		€ 14.332,82
Arrotondamenti		€ 0,01
	Totale somme a disposizione	€14.332,83
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€79.482,00

Il tempo di esecuzione dei lavori è fissato in trenta (30) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, salva eventuale esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

A seguito di indagine di mercato effettuata dal RUP, e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, per l'effettuazione dei lavori è stato

¹⁰ Con l'identificativo ER-SPSC-129

individuato l'operatore economico a **MASTER EDIL** s.r.l. in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione dei lavori rientranti nella (categoria OG1), nonché iscritto al bando MePA di riferimento¹¹.

In data 25/11/2024 è stata quindi avviata una trattativa diretta¹² sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "Acquistinretepa" con l'Impresa sopra citata, invitando quest'ultima a presentare la propria offerta di ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di € 64.508,09 ¹³.

Entro il termine assegnato, l'operatore economico ha formulato la sua offerta¹⁴ indicando un ribasso dello 0,1% sul predetto importo a base d'asta, ritenuto congruo.

Il possesso dei requisiti in capo all'offerente è stato verificato positivamente, In fase di presentazione dell'offerta l'affidatario ha dichiarato il possesso dei necessari requisiti di legge¹⁵. In applicazione della deroga all'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 recata dall'art. 3, comma 2, lett. b) dell'Ordinanza 24/2024, si procederà alla verifica sul possesso dei requisiti stessi in un termine congruo e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento; delle risultanze delle verifiche effettuate si darà conto nel primo atto successivo alla conclusione delle stesse.

L'operatore economico ha dichiarato¹⁶ di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'operatore economico ha altresì dichiarato¹⁷ di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il contratto collettivo nazionale indicato dalla Stazione appaltante in sede di trattativa MePA, in conformità all'art. 11, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023.

Si procede pertanto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023 dei lavori in oggetto a Master Edil s.r.l. P.iva 10122961211 con sede legale in via Murillo de Petti 8 Cardito NA, 80024 per l'importo di € 64.443,58 di cui € 6.910,21 per costi di manodopera e € 641,08 per oneri per la sicurezza, oltre a IVA 22% pari a € 14.318,63, per un totale di € 79.403,29.

Il quadro economico dell'intervento è conseguentemente rideterminato come segue, senza variazione dell'importo complessivo:

A) LAVORI IN APPALTO

Importo lavorazioni	€ 64.443,58
---------------------	-------------

¹¹ PG76330/2024

¹² Trattativa diretta MePA identificata al n. 4870410.

¹³ Voce "Importo a base d'asta" della Richiesta di Offerta (RDO) n. 4870410, pubblicata e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa".

¹⁴ Offerta acquisita e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n.4870410 .

¹⁵ V. DGUE e dichiarazioni integrative, acquisiti e conservati sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 4870410

¹⁶ V. DGUE e dichiarazioni integrative, acquisiti e conservati sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 4870410

¹⁷ V. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai costi della manodopera e al CCNL applicato, acquisita e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 4870410 .

Costo per il personale	€	
6.910,21		
Oneri per la sicurezza	€	641,08
Totale lavori in appalto		€ 65.084,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% sul totale lavori in appalto	€	14.318,63
Arrotondamenti		
€ 0,01		
Totale somme a disposizione		€ 14.318,64
C) ECONOMIE DA RIBASSO	€	78,70
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ 79.482,00

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Considerata la non rilevante complessità della prestazione da eseguire, si è valutato¹⁸ di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente provvedimento, che include i contenuti minimi della decisione di contrarre di cui all'art. 17, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'imputazione del presente impegno e prenotazione avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 20/12/2023 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e dei relativi allegati (P.G. n. 77429/2023);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 347 del 20/12/2023 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026 (P.G. n. 77220/2023).

¹⁸ V. nota 6

Bologna, 17/12/2024

Firmato digitalmente
Dott. BIAGETTI MASSIMO ¹⁹

¹⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.