

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 2960 DEL 20/12/2024

AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

OGGETTO: 2024EDSCOMS27 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO A REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DI ADDUZIONE DEL GAS AI LABORATORI DI CHIMICA E FISICA UBICATI NEL BLOCCO B1 DELL'I.I.S. "BELLUZZI-FIORAVANTI" - CUP C32B24000480003 - CIG B4D0E79E7D - IMPORTO CONTRATTUALE EURO 35.153,12 (IVA ESCLUSA).

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 42.886,81 sul Cap. S 202730/0 - Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072 - anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di REKEEP S.P.A (codice: 28763) per lavori in appalto - rifacimento linea di adduzione del gas ai laboratori di chimica e fisica blocco B1 dell'I.I.S. Belluzzi-Fioravanti. Codice PBM 2024EDSCOMS27 - CIG: B4D0E79E7D - CUP: C32B24000480003;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 565,23 sul Cap. S 202730/0 - Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072 - anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109003) per l'incentivo funzioni tecniche relativo ai lavori di rifacimento linea di adduzione del gas ai laboratori di chimica e fisica blocco B1 dell'I.I.S. Belluzzi-Fioravanti. Codice PBM 2024EDSCOMS27 - CUP: C32B24000480003;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 141,31 sul Cap. S 202730/0 - Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072 - anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109003) per la quota innovazione relativa ai lavori di rifacimento linea di adduzione del gas ai laboratori di chimica e fisica blocco B1 dell'I.I.S. Belluzzi-Fioravanti. Codice PBM 2024EDSCOMS27 - CUP: C32B24000480003;

- **Dispone la Prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 211,86 sul Cap. S 202730/0 - Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072 - anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109003) per i lavori di rifacimento linea di adduzione del gas ai laboratori di chimica e fisica blocco B1 dell'I.I.S. Belluzzi-Fioravanti. Codice PBM 2024EDSCOMS27 - CUP: C32B24000480003;
- **Dispone di provvedere al pagamento** delle somme di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- approva¹ il progetto esecutivo dei lavori di lavori di rifacimento della linea di adduzione del gas ai laboratori di chimica e fisica ubicati nel Blocco B1 dell'I.I.S. "Belluzzi-Fioravanti" dell'importo di € 43.805,21 e contenuto in atti² al fascicolo 09.03.02/156/2024 - CUP C32B24000480003;
- dà atto che la spesa complessiva di € 43.805,21 è finanziata mediante fondi della Città Metropolitana di Bologna - FPV³ derivante da alienazioni di beni immobili (accertamento n. 1327/2024);
- dà atto che gli impegni e la prenotazione sopra riportati - cod. SIOPE U.2.02.01.09.003 - trovano copertura sul capitolo 202730 "Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072" del Bilancio di previsione 2024-2026⁴, la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è nell'anno 2025 e l'investimento non comporta per l'Ente, come risulta da riferimento in atti al fascicolo citato, maggiori oneri diretti o indotti;
- dà atto che la previsione del cronoprogramma, redatto in applicazione del D.Lgs. 118/2011, si sviluppa come segue:

Cronoprogramma	Previsione scadenza obbl. giuridica 2025
Avvio della gara	12/2024
Approvazione progetto esecutivo	12/2024
Conclusione delle operazioni di gara	12/2024
Consegna dei lavori	12/2024
Durata dei lavori	30 gg.
Ultimazione dei lavori	1° trim. 2025
Certificato di regolare esecuzione/Collaudo	1° trim. 2025

¹ Art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 - Art. 23 Regolamento di Organizzazione.

² PG 80163/2024.

³ FPV costituito ai sensi del punto 5.4.9 lett. a), b), e) dell'Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011

⁴ approvato dal Consiglio con D.C. n. 60 del 20/12/2023 e successivamente variato con Atto del Sindaco n. 192/2024

Previsione spesa per lavori in appalto (anticipazione contrattuale, SAL e collaudo)	42.886,81
Somme a disposizione	918,40
TOTALE	43.805,21

- affida⁵, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, i lavori di rifacimento della linea di adduzione del gas ai laboratori di chimica e fisica ubicati nel Blocco B1 dell'I.I.S. "Belluzzi-Fioravanti" Via Cassini n. 3, 40133 Bologna a REKEEP S.p.A. a Socio Unico (C.F. e P.IVA 02402671206) con sede legale in Via U. Poli n. 4, 40069 Zola Predosa (BO) per l'importo di € 35.153,12, di cui € 3.756,29 per costi della manodopera ed € 594,02 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% pari ad € 7.733,69 per complessivi € 42.886,81 - CUP C32B24000480003 - CIG B4D0E79E7D;
- dispone, a valere anche quale determinazione a contrarre, che la conclusione del relativo contratto, da stipulare a misura (categoria delle opere OS28), avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, sulla base dello schema di contratto unito ai documenti di progetto, in atti al fascicolo citato;
- dispone, considerata la non rilevante complessità della prestazione da eseguire, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto⁶, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
- dà atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento della regolarità dell'intervento;
- nomina quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l'Ing. Ana Despa del Servizio Manutenzione e Gestione Scuole⁷, che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale⁸ rispetto all'aggiudicatario del presente affidamento⁹;
- nomina quale Direttore dei Lavori per l'intervento di cui trattasi il Per. Ind. Alessandro Bruni, con i compiti specificati dall'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023;
- dà atto che il gruppo di lavoro individuato ai fini della distribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche, con l'attribuzione delle aliquote previste nel contratto integrativo, è composto da:

⁵ Art. 107 D. Lgs. 267/2000 - art. 23 del Regolamento di organizzazione.

⁶ Dichiarazione in atti al PG 80178/2024.

⁷ Il CV del RUP è consultabile al seguente link:

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/posizioni_eq/posizioni_eq/posizioni_eq

⁸ Come previsto nel vigente PIAO, nonché ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023.

⁹ V. nota 5.

- gruppo 1 Programmazione della spesa - Progettazione:

- ⊗ *Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici: Responsabile Massimo Biagetti, Primo collaboratore Emanuela Preci, Altri collaboratori Martina Monaco, Paolo Miki Sartore, Alessandro Tertulliani;*
- ⊗ *Preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative finalizzate all'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici: Responsabile Ana Despa, Altri collaboratori Arianna Bianchini, Sabrina Croci, Silvia Marchetta;*
- ⊗ *Progettazione: Fabrizio Galloni;*

- gruppo 1-bis Verifica preventiva dei progetti

- ⊗ *Attività di verifica dei progetti: Verificatore (RUP) Ana Despa; Collaboratori tecnici specialistici Maria Grazia Schiavone, Altri collaboratori Paola Rota;*

- gruppo 2 Affidamento:

- ⊗ *Responsabile unico del progetto: RUP Ana Despa, Primo collaboratore Beatrice Bruni;*
- ⊗ *Collaboratore nella fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara: RUP Ana Despa, Primo collaboratore Egle Cortese, Altri collaboratori Giulia Massari; Paola Rota;*

- gruppo 3 Esecuzione: RUP:

- ⊗ *Attività del RUP: RUP Ana Despa, Primo collaboratore Fabrizio Galloni, Altri collaboratori tecnici/amministrativi Ivo Giuliante;*
- ⊗ *Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione: RUP Ana Despa, Primo collaboratore Alessandro Bruni, Altri collaboratori Giulia Massari;*

- gruppo 4 Esecuzione:

- ⊗ *Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, ecc.: Direttore dei lavori Alessandro Bruni;*

- gruppo 5 CRE:

- ⊗ *Collaudo, Certificato di Regolare Esecuzione, Collaudo Statico, ecc.: CRE Alessandro Bruni.*

- dà atto che si assolvono gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, Sezione "Amministrazione trasparente";

- dà atto che l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento è immediatamente efficace¹⁰;
- dà atto del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione indicate nella sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2024-2026 della Città Metropolitana di Bologna;
- informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell’atto.

MOTIVAZIONE

L’intervento denominato “Belluzzi-Fioravanti Via Cassini, 3 Bologna: rifacimento linea adduzione gas laboratori fisica e chimica” comprende lavorazioni per un importo pari ad € 43.805,21¹¹.

Il Servizio Manutenzione e Gestione Scuole¹² ha presentato un progetto esecutivo (in atti al fascicolo 09.03.02/156/2024) che prevede l’esecuzione dei lavori di rifacimento della linea di adduzione del gas ai laboratori di chimica e fisica ubicati nel Blocco B1 dell’I.I.S. “Belluzzi-Fioravanti, Via Cassini n. 3, 40133 Bologna, come dettagliatamente specificato nella relazione tecnica.

Il progetto è stato verificato e validato¹³ in applicazione di quanto previsto dagli artt. 42 del D.Lgs. 36/2023 e 34, comma 2, lett. d), Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Non ricorrono i presupposti di applicabilità dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente per quanto concerne la nomina dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, come attestato in sede di progettazione.

Il progetto, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale
2. Elenco prezzi
3. Computo metrico estimativo
4. Quadro economico
5. Elaborati grafici (n. 2)
6. Schema di contratto

risulta di importo complessivo pari a € 43.805,21 così suddiviso:

A) LAVORI IN APPALTO

Importo lavorazioni	€ 30.957,59
Costo per il personale è soggetto a ribasso	€ 3.775,17
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 594,02

¹⁰ Ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

¹¹ Intervento non previsto nel programma triennale opere Pubbliche 2024/2026 ed Elenco annuale dei lavori 2024 poiché l’importo lavori è inferiore a 150.000,00 euro (come previsto all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 36/2023)

¹² Progettista generale: Per. Ind. Alessandro Bruni.

¹³ PG 80170/2024.

	Totale lavori in appalto	€ 35.326,78
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivo funzioni tecniche - 80% (art. 45, comma 3, D.Lgs. 36/2023)	€	565,23
Quota innovazione - 20% (art. 45, comma 5, D.Lgs. 36/2023)	€	141,31
IVA 22% sul totale lavori in appalto	€	7.771,89
	Totale somme a disposizione	€ 8.478,43
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 43.805,21

Il progettista attesta che l'intervento:

a) è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della L.r. n. 15/2013 e

b) prevede esclusivamente opere non strutturali (ONS) che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali.

La progettazione dell'intervento è stata sviluppata in un'unica fase; ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, si dà atto che il presente progetto esecutivo contiene tutti gli elementi previsti per il livello omesso. Si dà atto che in relazione a tale progetto non è stato previsto il premio di accelerazione, in quanto il termine di esecuzione dei lavori è già contrattualmente previsto in misura ridotta e un'ulteriore riduzione non sarebbe compatibile con un'esecuzione a regola d'arte.

Non è stata possibile una suddivisione in lotti nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, in quanto l'esiguità dell'opera non va a pregiudicare l'affidamento anche a imprese così qualificate.

Per l'esecuzione dei lavori è stato individuato l'operatore economico REKEEP S.p.A. a Socio Unico (C.F. 02402671206) con sede legale in Via U. Poli n. 4, 40069 Zola Predosa (BO), in possesso di esperienze pregresse idonee all'effettuazione degli stessi, nonché iscritto al bando MePA di riferimento¹⁴.

In data 05/12/2024 è stata quindi avviata una trattativa diretta¹⁵ sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "Acquistinretepa" con l'Impresa sopra citata, invitando quest'ultima a presentare la propria offerta di ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di € 34.732,76¹⁶.

¹⁴ Relazione RUP in atti al PG 80178/2024.

¹⁵ Trattativa diretta MePA identificata al n. 4912943.

¹⁶ Voce "Importo a base d'asta" della Richiesta di Offerta (RDO) n. 4912943 pubblicata e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa".

Entro il termine assegnato, l'operatore economico ha formulato la sua offerta¹⁷ indicando un ribasso dello 0,5% sul predetto importo a base d'asta, ritenuto congruo.

L'operatore economico ha attestato il possesso dei necessari requisiti di carattere generale¹⁸, di talché, in applicazione dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, ci si riserva di effettuare le verifiche a campione circa l'effettivo possesso degli stessi, secondo le modalità indicate nella determinazione dirigenziale n. 283 del 26/02/2024.

L'operatore economico ha dichiarato¹⁹ di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'operatore economico ha altresì dichiarato²⁰ di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il contratto collettivo nazionale indicato dalla Stazione appaltante in sede di trattativa MePA, in conformità all'art. 11, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023.

Si procede pertanto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023 dei lavori in oggetto a REKEEP S.p.A. a Socio Unico (C.F. e P.IVA 02402671206) con sede legale in Via U. Poli n. 4, 40069 Zola Predosa (BO) per l'importo di € 35.153,12, di cui € 3.756,29 per costi di manodopera soggetti a ribasso e € 594,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA 22% pari a € 7.733,69 per complessivi € 42.886,81.

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Non si ritiene necessario richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, in quanto l'appaltatore è Impresa particolarmente specializzata nelle lavorazioni oggetto del progetto in approvazione, le quali non risultano, peraltro, di rilevante complessità.

All'esito di tale affidamento, il quadro economico di progetto è rideterminato come segue, senza variazione dell'importo finale:

A) LAVORI IN APPALTO

Importo lavorazioni	€	30.802,81
Costo per il personale soggetto a ribasso	€	3.756,29
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	594,02
Totale lavori in appalto	€	35.153,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE

¹⁷ Offerta acquisita e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 4912943.

¹⁸ V. DGUE e dichiarazioni integrative, acquisiti e conservati sulla piattaforma "Acquistinretepa" - Trattativa diretta n. 4912943 - nonché esito della valutazione del RUP ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 36/2023 in atti al PG 81782/2024.

¹⁹ V. DGUE e dichiarazioni integrative, acquisiti e conservati sulla piattaforma "Acquistinretepa". Trattativa diretta n. 4912943.

²⁰ V. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai costi della manodopera e al CCNL applicato, acquisita e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa". Trattativa diretta n. 4912943.

Incentivo funzioni tecniche - 80% (art. 45, comma 3, D.Lgs. 36/2023)	€	565,23
Quota innovazione - 20% (art. 45, comma 5, D.Lgs. 36/2023)	€	141,31
IVA 22% sul totale lavori in appalto	€	7.733,69
ECONOMIE DA RIBASSO su totale lavori in appalto (IVA compresa)	€	211,86
Totale somme a disposizione	€	8.652,09
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€	43.805,21

L'onere relativo al presente affidamento trova copertura mediante imputazione sul capitolo 202730 "Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072" del Bilancio di previsione 2024-2026²¹. Tale spesa è finanziata con fondi della Città Metropolitana di Bologna - FPV²² derivante da alienazioni di beni immobili (accertamento n. 1327/2024). Il presente provvedimento, che include i contenuti minimi della decisione di contrarre di cui all'art. 17, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'imputazione dei presenti impegni e prenotazioni avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 20/12/2023 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e dei relativi allegati (P.G. n. 77429/2023);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 347 del 20/12/2023 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026 (P.G. n. 77220/2023).

Bologna, 20/12/2024

Firmato digitalmente
Dott. BIAGETTI MASSIMO²³

²¹ V. nota 4

²² V. nota 3

²³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.