

AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

Fasc. 09.03.02/161/2024

I.P. 7034/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 3032 DEL 24/12/2024
AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

OGGETTO: 2024EDSCOMS28 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO A EMMEGI INFISSI SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVO SISTEMA DI OSCURAMENTO PER AULE AL PIANO PRIMO DELL'I.I.S "F. ALBERGHETTI", VIA SAN BENEDETTO 10, IMOLA - CUP C22B24000530003 - CIG B4C4941E79

Il Dirigente/Funziario delegato

DECISIONE

- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 48.803,78 sul Cap. S 202730/0 - Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072 anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di EMMEGI INFISSI S.R.L. (codice: 94343) per lavori in appalto - codice PBM 2024EDSCOMS28 - CUP C22B24000530003 - CIG B4C4941E79;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 640,05 sul Cap. S 202730/0 - Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072 anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109003) per incentivo funzioni tecniche - codice PBM 2024EDSCOMS28 - CUP C22B24000530003;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 160,01 sul Cap. S 202730/0 - Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072 anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109003) per quota innovazione - codice PBM 2024EDSCOMS28 - CUP C22B24000530003;
- **Dispone la prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 730,45 sul Cap. S 202730/0 - Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072 anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109003) per prenotazione fondi progetto - codice PBM 2024EDSCOMS28 - CUP C22B24000530003;

- **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- approva¹ il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per l'installazione del nuovo sistema di oscuramento (pale frangisole) per le aule al piano primo dell'I.I.S "F. ALBERGHETTI" di Imola, Via San Benedetto 10, dell'importo di € 50.334,29 e contenuto in atti² al fascicolo 09.03.02/161/2024 - CUP C22B24000530003- CIG B4C4941E79;
- dà atto che la spesa complessiva di Euro 50.334,29 è finanziata mediante fondi della Città Metropolitana di Bologna - FPV³ avanzo destinato da Stato;
- dà atto che gli impegni e la prenotazione sopra riportati - cod. SIOPE U.2.02.01.09.003 - trovano copertura sul capitolo 202730 "Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072" del Bilancio di previsione 2024-2026⁴ coerente con il bilancio di previsione 2025/2027⁵, la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica nell'anno 2025 e che l'investimento non comporta per l'Ente, come risulta da riferimento in atti al fascicolo citato, maggiori oneri diretti o indotti;
- dà atto che risulta necessario assumere gli impegni di spesa per l'incentivo art.45, c. 3 Dlgs 36/2023 e per la quota innovazione art.45, c. 5 Dlgs 36/2023;
- affida⁶, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, i lavori di manutenzione straordinaria nuovo sistema di oscuramento (pale frangisole) per aule al piano primo dell'IIS "F. ALBERGHETTI" di Imola, via San Benedetto 10, Imola (BO), a EMMEGI INFISSI SRL (C.F. 02046390379 e P.IVA 00544921208), con sede legale in Via dell'Industria 67/B, loc. Castello di Serravalle, CAP 40053 Valsamoggia (BO), per l'importo di € 40.003,10, di cui € 10.263,20 per costi della manodopera e € 2.648,80 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% (€ 8.800,68), per un totale di € 48.803,78 - CIG B4C4941E79;
- dispone, a valere anche quale determinazione a contrarre, che la conclusione del relativo contratto, da stipulare a misura (categoria delle opere OS6), avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, sulla base dello schema di lettera commerciale unita ai documenti di progetto, in atti al fascicolo citato;
- dispone, considerata la non rilevante complessità della prestazione da eseguire, di

¹ Art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 - Art. 23 Regolamento di Organizzazione.

² PG 78213/2024.

³ FPV costituito ai sensi del punto 5.4.9 lett. a), b), e) dell'Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011

⁴ approvato con D.C. n. 60 del 20/12/2023 e successivamente modificato con Atto del Sindaco n. 192/2024, determinazione dirigenziale n. 3025 del 24/12/2024

⁵ approvato con D.C. n. 66 del 23/12/2024

⁶ Art. 107 D. Lgs. 267/2000 - art. 23 del Regolamento di organizzazione.

non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto⁷, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;

- dà atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento della regolarità dell'intervento;
- nomina quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l'Ing. Ana Despa del Servizio Manutenzione e Gestione Scuole⁸, che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale⁹ rispetto all'aggiudicatario del presente affidamento¹⁰;
- nomina quale Direttore dei Lavori per l'intervento di cui trattasi il Geom. Luca Mengoli, tecnico dell'Area Sviluppo delle Infrastrutture -Servizio Manutenzione e Gestione Scuole della Città metropolitana di Bologna, con i compiti specificati dall'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023;
- dà atto che il gruppo di lavoro individuato ai fini della distribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche, con l'attribuzione delle aliquote previste nel contratto integrativo, è composto da:

- gruppo 1 Programmazione della spesa - Progettazione:

- ⊗ *Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici: Responsabile Massimo Biagetti, Primo collaboratore Emanuela Preci, Altri collaboratori Martina Monaco, Paolo Miki Sartore, Alessandro Tertulliani;*
- ⊗ *Preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative finalizzate all'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici: Responsabile Ana Despa, Altri collaboratori Arianna Bianchini, Sabrina Croci, Silvia Marchetta;*
- ⊗ *Progettazione: Luca Mengoli;*

- gruppo 1-bis Verifica preventiva dei progetti

- ⊗ *Attività di verifica dei progetti: Verificatore (RUP) Ana Despa; Collaboratore Ada Ludovica Barlone;*

- gruppo 2 Affidamento:

- ⊗ *Responsabile unico del progetto: RUP Ana Despa, Primo collaboratore Paola Rota; altri collaboratori Beatrice Bruni*
- ⊗ *Collaboratore nella fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara: RUP Ana Despa, Primo collaboratore Paola Rota, Altri collaboratori Altri collaboratori Giulia Massari, Cristina Teglia;*

⁷ V. relazione in atti al PG 79876/2024.

⁸ Il CV del RUP è consultabile al seguente link:

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/posizioni_eq/posizioni_eq/posizioni_eq

⁹ Come previsto nel vigente PIAO, nonché ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023.

¹⁰ Dichiarazione in atti al PG 79876/2024.

- gruppo 3 Esecuzione: RUP:

- ⊗ *Attività del RUP: RUP Ana Despa, Primo collaboratore Luca Mengoli, Altri collaboratori tecnici/amministrativi Ivo Giuliante;*
- ⊗ *Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione: RUP Ana Despa, Primo collaboratore Luca Mengoli, Altri collaboratori Giulia Massari;*

- gruppo 4 Esecuzione:

- ⊗ *Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, ecc.: Direttore dei lavori Luca Mengoli;*

- gruppo 5 CRE:

- ⊗ *Collaudo, Certificato di Regolare Esecuzione, Collaudo Statico, ecc.: CRE Luca Mengoli.*

- dà atto che si assolvono gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, Sezione "Amministrazione trasparente";
- dà atto che l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento è immediatamente efficace¹¹;
- dà atto del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione indicate nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026 della Città metropolitana di Bologna;
- informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell'atto.

MOTIVAZIONE

Il Servizio Manutenzione e Gestione Scuole¹² ha presentato un progetto esecutivo (in atti al fascicolo 09.03.02/161/2024), che prevede l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'installazione di sistemi di oscuramento (pale frangisole) meccanici al fine di ottenere una migliore vivibilità e visibilità delle apparecchiature elettroniche (LIM) nelle aule poste al primo piano ex laboratori grafici, presso l'I.I.S "F. ALBERGHETTI" di Imola, via San Benedetto 10, Imola (BO), come dettagliatamente specificato nella relazione tecnica¹³.

¹¹ Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

¹² Progettista Geom. Luca Mengoli.

¹³ Intervento non previsto nel programma triennale opere Pubbliche 2024/2026 coerente con il programma triennale opere Pubbliche 2025/2027 poiché l'importo lavori è inferiore a 150.000,00 euro (come previsto all'art. 37 comma 2 del D. Lgs. 36/2023)

Il progetto è stato verificato e validato¹⁴ in applicazione di quanto previsto dagli artt. 42 del D.Lgs. 36/2023 e 34, comma 2, lett. d), Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Non ricorrono i presupposti di applicabilità dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente per quanto concerne la nomina dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, come attestato in sede di progettazione.

Il progetto, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale
2. Elenco prezzi
3. Computo metrico estimativo
4. Quadro economico di progetto
5. Scheda lavori pubblici
6. Elaborato grafico
7. Schema di lettera commerciale

risulta di importo complessivo pari a Euro 50.334,29, così suddiviso:

A) LAVORI IN APPALTO

Importo lavorazioni	€ 27.091,10
Costo per il personale soggetto a ribasso	€ 10.263,20
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.648,80
Totale lavori in appalto	€ 40.003,10

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia (IVA compresa)	€ 730,45
Incentivo funzioni tecniche - 80% (art. 45, comma 3, D.Lgs. 36/2023)	€ 640,05
Quota innovazione - 20% (art. 45, comma 5, D.Lgs. 36/2023)	€ 160,01
IVA 22% sul totale lavori in appalto	€ 8.800,68
Totale somme a disposizione	€ 10.331,19
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 50.334,29

Il progettista attesta che l'intervento:

a) è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della L.r. n. 15/2013 e

b) prevede esclusivamente opere non strutturali (ONS) che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali.

La progettazione dell'intervento è stata sviluppata in un'unica fase; ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, si dà atto che il presente progetto esecutivo contiene tutti gli elementi previsti per il livello omesso. Si dà atto che in relazione a tale progetto non è stato previsto il premio di accelerazione, in quanto il termine di esecuzione dei lavori

¹⁴ PG 79869/2024.

è già contrattualmente previsto in misura ridotta e un'ulteriore riduzione non sarebbe compatibile con un'esecuzione a regola d'arte.

Non è stata possibile una suddivisione in lotti nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, in quanto l'esiguità dell'opera non va a pregiudicare l'affidamento anche a imprese così qualificate.

Per l'esecuzione dei lavori è stato individuato l'operatore economico a EMMEGI INFISSI SRL (C.F. 02046390379 e P.IVA 00544921208), con sede legale in Via dell'Industria 67/B, loc. Castello di Serravalle, CAP 40053 Valsamoggia (BO), in possesso di esperienze pregresse idonee all'effettuazione degli stessi, nonché iscritto al bando MePA di riferimento¹⁵.

In data 05/12/2024 è stata quindi avviata una trattativa diretta¹⁶ sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "Acquistinretepa" con l'Impresa sopra citata, invitando quest'ultima a presentare la propria offerta di ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di € 37.354,30¹⁷.

Entro il termine assegnato, l'operatore economico ha presentato la propria offerta¹⁸ confermando l'importo a base d'asta, ritenuto congruo.

Il possesso dei requisiti in capo all'offerente è stato verificato positivamente¹⁹.

L'operatore economico ha dichiarato²⁰ di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Si procede pertanto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023 dei lavori in oggetto a EMMEGI INFISSI SRL (C.F. 02046390379 e P.IVA 00544921208), con sede legale in Via dell'Industria 67/B, loc. Castello di Serravalle, CAP 40053 Valsamoggia (BO), per l'importo di € 40.003,10, di cui € 10.263,20 per costi della manodopera e € 2.648,80 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% (€ 8.800,68), per un totale di € 48.803,78.

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Considerata la non rilevante complessità delle prestazioni da eseguire, si è valutato²¹ di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

¹⁵ Relazione RUP in atti al PG 79876/2024.

¹⁶ Trattativa diretta MePA identificata al n. 4908157.

¹⁷ Voce "Importo a base d'asta" della Richiesta di Offerta (RDO) n. 4908157, pubblicata e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa".

¹⁸ Offerta acquisita e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 4908157.

¹⁹ V. scheda riepilogativa dei controlli sull'aggiudicatario in atti al PG 84917 del 20/12/2024.

²⁰ V. DGUE e dichiarazioni integrative, acquisiti e conservati sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 4908157.

²¹ V. relazione del RUP PG 79876/2024.

All'esito di tale affidamento viene confermato il quadro economico di progetto sopra riportato.

L'onere relativo al presente affidamento trova copertura mediante imputazione sul capitolo 202730 "Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072" del Bilancio di previsione 2024-2026²² coerente con il bilancio di previsione 2025/2027²³. Tale spesa è finanziata con fondi della Città metropolitana di Bologna - FPV²⁴ avanzo destinato da Stato.

Il presente provvedimento, che include i contenuti minimi della decisione di contrarre di cui all'art. 17, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'imputazione dei presenti impegni e prenotazione avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 20/12/2023 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e dei relativi allegati (P.G. n. 77429/2023);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 347 del 20/12/2023 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026 (P.G. n. 77220/2023).

Bologna, 24/12/2024

Firmato digitalmente
Dott. BIAGETTI MASSIMO ²⁵

²²V. nota 4

²³ V. nota 5

²⁴ V. nota 3

²⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.