

AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

Fasc. 09.03.02/170/2024

I.P. 7040/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 3051 DEL 27/12/2024
AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

OGGETTO: 2024EDSCOMS37 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO A LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA USCITA DI SICUREZZA AL SERVIZIO DELLA SALA SEDIOLI DELL'ISTITUTO ALDINI VALERIANI, SITO IN VIA SARIO BASSANELLI 9/11, BOLOGNA (BO) - CUP C32B24000680003 - CIG DA ACQUISIRE.

Il Dirigente/Funziario delegato

DECISIONE

- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 15.604,19 sul Cap. S 202730/0 - Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072 anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (codice: 11474) per - lavori in appalto - codice PBM 2024EDSCOMS37 - CUP C32B24000680003 - CIG da acquisire;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 204,65 sul Cap. S 202730/0 - Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072 anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109003) per incentivo funzioni tecniche - codice PBM 2024EDSCOMS37 - CUP C32B24000680003;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 51,16 sul Cap. S 202730/0 - Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072 anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109003) per quota innovazione - codice PBM 2024EDSCOMS37 - CUP C32B24000680003;
- **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;

- approva¹ il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria riguardante la realizzazione di una nuova uscita di sicurezza al servizio della Sala Sedioli dell'Istituto Aldini Valeriani, sito in via Sario Bassanelli 9/11, Bologna (BO), dell'importo di € 15.860,00 e contenuto in atti² al fascicolo 09.03.02/170/2024 - CUP C32B24000680003 - CIG da acquisire³;
- dà atto che la spesa complessiva di Euro 15.860,00 è finanziata mediante fondi della Città Metropolitana di Bologna FPV⁴ avanzo destinato agli investimenti derivante da avanzo accantonato;
- dà atto che gli impegni sopra riportati - cod. SIOPE U.2.02.01.09.003 - trovano copertura sul capitolo 202730 "Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072" del Bilancio di previsione 2024-2026⁵ coerente con il bilancio di previsione 2025/2027⁶, la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica nell'anno 2025 e che l'investimento non comporta per l'Ente, come risulta da riferimento in atti al fascicolo citato, maggiori oneri diretti o indotti;
- affida⁷, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, i lavori di manutenzione straordinaria riguardante la realizzazione di una nuova uscita di sicurezza al servizio della Sala Sedioli dell'Istituto Aldini Valeriani, sito in via Sario Bassanelli 9/11, Bologna (BO), a LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (C.F. 03295370377 e P.IVA 01783311200), con sede legale in Via Massarenti n. 7, Castel Maggiore (BO), per l'importo di € 12.790,32, di cui € 4.385,02 per costi della manodopera e € 366,12 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% (€ 2.813,87), per un totale di € 15.604,19 - CIG da acquisire;
- dispone, a valere anche quale determinazione a contrarre, che la conclusione del relativo contratto, da stipulare a misura (categoria delle opere OG1), avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, sulla base dello schema di lettera commerciale unito ai documenti di progetto, in atti al fascicolo citato;
- dispone di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 per le ragioni indicate in motivazione;
- dà atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento della regolarità dell'intervento;

¹ Art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 - Art. 23 Regolamento di Organizzazione.

² PG 84029/2024.

³ Il CIG non è stato acquisito per disservizi e malfunzionamenti della piattaforma Acquisiti in rete, TD Mepa n. 4956697.

⁴ FPV costituito ai sensi del punto 5.4.9 lett. a), b), e) dell'Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011

⁵ approvato con D.C. n. 60 del 20/12/2023 e successivamente modificato con Atto del Sindaco n. 192/2024 e determinazione dirigenziale n. 3025 del 24/12/2024

⁶ approvato con D.C. n. 66 del 23/12/2024

⁷ Art. 107 D.Lgs. 267/2000 - art. 23 del Regolamento di organizzazione.

- nomina quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l'Ing. Ana Despa del Servizio Manutenzione e Gestione Scuole⁸, che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale⁹ rispetto all'aggiudicatario del presente affidamento¹⁰;
- nomina quale Direttore dei Lavori per l'intervento di cui trattasi il Geom. Salvatore Capizzi, con i compiti specificati dall'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023;
- dà atto che il gruppo di lavoro individuato ai fini della distribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche, con l'attribuzione delle aliquote previste nel contratto integrativo, è composto da:

- gruppo 1 Programmazione della spesa - Progettazione:

- ⊗ *Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici: Responsabile Massimo Biagetti, Primo collaboratore Emanuela Preci, Altri collaboratori Martina Monaco, Paolo Miki Sartore, Alessandro Tertulliani;*
- ⊗ *Preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative finalizzate all'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici: Responsabile Ana Despa, Altri collaboratori Arianna Bianchini, Sabrina Croci, Silvia Marchetta;*
- ⊗ *Progettazione: Salvatore Capizzi;*

- gruppo 1-bis Verifica preventiva dei progetti

- ⊗ *Attività di verifica dei progetti: Verificatore (RUP) Ana Despa; Altri collaboratori Egle Cortese;*

- gruppo 2 Affidamento:

- ⊗ *Responsabile unico del progetto: RUP Ana Despa, Primo collaboratore Egle Cortese; Altri collaboratori: Beatrice Ferrari;*
- ⊗ *Collaboratore nella fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara: RUP Ana Despa, Primo collaboratore Egle Cortese, Altri collaboratori Giulia Massari, Beatrice Ferrari;*

- gruppo 3 Esecuzione: RUP:

- ⊗ *Attività del RUP: RUP Ana Despa; Altri collaboratori tecnici/amministrativi Ivo Giuliente;*
- ⊗ *Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione: RUP Ana Despa; Altri collaboratori Giulia Massari;*

⁸ Il CV del RUP è consultabile al seguente link:

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/posizioni_eq/posizioni_eq/posizioni_eq

⁹ Come previsto nel vigente PIAO, nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

¹⁰ Dichiarazione in atti al PG 84062/2024.

- gruppo 4 Esecuzione:

⊗ *Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, ecc.:*
Direttore dei lavori Salvatore Capizzi;

- gruppo 5 CRE:

⊗ CRE: Salvatore Capizzi.

- dà atto che si assolvono gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, Sezione "Amministrazione trasparente";
- dà atto che l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento è immediatamente efficace¹¹;
- dà atto del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione indicate nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026 della Città metropolitana di Bologna;
- informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell'atto.

MOTIVAZIONE

Il Servizio Manutenzione e Gestione Scuole¹² ha presentato un progetto esecutivo (in atti al fascicolo 09.03.02/170/2024), che prevede l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria riguardante la realizzazione di una nuova uscita di sicurezza al servizio della Sala Sedioli dell'Istituto Aldini Valeriani, sito in via Sario Bassanelli 9/11, Bologna (BO), come dettagliatamente specificato nella relazione tecnica¹³.

Il progetto è stato verificato e validato¹⁴ in applicazione di quanto previsto dagli artt. 42 del D.Lgs. 36/2023 e 34, comma 2, lett. d), Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Non ricorrono i presupposti di applicabilità dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente per quanto concerne la nomina dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, come attestato in sede di progettazione.

Il progetto, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale;
2. Elenco prezzi;
3. Analisi prezzi;
4. Computo metrico estimativo;
5. Quadro economico;

¹¹ Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

¹² Progettista generale: Geom. Salvatore Capizzi

¹³ Intervento non previsto nel programma triennale opere Pubbliche 2024/2026 coerente con il programma triennale opere Pubbliche 2025/2027 poiché l'importo lavori è inferiore a 150.000,00 euro (come previsto all'art. 37 comma 2 del D. Lgs. 36/2023)

¹⁴ PG 84056/2024.

6. Elaborato grafico (tavola unica);
7. Relazione di calcolo strutturale;
8. Relazione sui materiali;
9. Piano di manutenzione;
10. Relazioni specialistiche sui risultati sperimentali;
11. Elaborati del rilievo geometrico - strutturale;
12. Valutazione della sicurezza;
13. Documentazione fotografica;
14. Geologia Bologna;
15. Mur- A1 D1;
16. Elaborato grafico Aldini;
17. Scheda lavori pubblici;
18. Schema di lettera commerciale,

risulta di importo complessivo pari a Euro 15.860,00, così suddiviso:

A) LAVORI IN APPALTO

Importo lavorazioni	€ 12.424,20
<i>di cui</i> Costo per il personale soggetto a ribasso	€ 4.385,02
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 366,12
Totale lavori in appalto	€ 12.790,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivo funzioni tecniche - 80% (art. 45, commi 2 e 3, D.Lgs. 36/2023)	€ 204,65
Quota innovazione - 20% (art. 45, comma 5, D.Lgs. 36/2023)	€ 51,16
IVA 22% sul totale lavori in appalto	€ 2.813,87
Totale somme a disposizione	€ 3.069,68
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 15.860,00

Il documento di verifica¹⁵, avente esito positivo:

a) accerta che l'intervento è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della L.r. n. 15/2013, e

b) assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per la costruzione in zone sismiche in forza di quanto previsto dall'art. 42, comma 3 D.Lgs. 36/2023.

La progettazione dell'intervento è stata sviluppata in un'unica fase; ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, si dà atto che il presente progetto esecutivo contiene tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

¹⁵ Vedi nota precedente.

Non è stata possibile una suddivisione in lotti nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, in quanto l'esiguità dell'opera non va a pregiudicare l'affidamento anche a imprese così qualificate.

Per l'esecuzione dei lavori è stato individuato l'operatore economico LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (C.F. 03295370377 e P.IVA 01783311200), con sede legale in Via Massarenti n. 7, Castel Maggiore (BO), in possesso di esperienze pregresse idonee all'effettuazione degli stessi, nonché iscritto al bando MePA di riferimento¹⁶.

In data 18/12/2024 è stata quindi avviata una trattativa diretta¹⁷ sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "Acquistinretepa" con l'Impresa sopra citata, invitando quest'ultima a presentare la propria offerta di ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di € 12.424,20¹⁸.

Entro il termine assegnato, l'operatore economico ha formulato la sua offerta indicando un ribasso dello 0,00 % sul predetto importo a base d'asta, ritenuto congruo¹⁹.

L'operatore economico ha attestato il possesso dei necessari requisiti di carattere generale²⁰, di talché, in applicazione dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, ci si riserva di effettuare le verifiche a campione circa l'effettivo possesso degli stessi, secondo le modalità indicate nella determinazione dirigenziale n. 283 del 26/02/2024.

Contestualmente la medesima impresa ha dichiarato²¹ di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'operatore economico ha altresì dichiarato²² di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il contratto collettivo nazionale indicato dalla Stazione appaltante in sede di trattativa MePA, in conformità all'art. 11, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023.

Si procede pertanto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, dei lavori in oggetto a LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (C.F. 03295370377 e P.IVA 01783311200), con sede legale in Via Massarenti n. 7, Castel Maggiore (BO), per l'importo di € di € 12.790,32, di cui € 4.385,02 per costi della manodopera e € 366,12 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% (€ 2.813,87), per un totale di € 15.604,19.

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

¹⁶ Relazione RUP in atti al PG 84062/2024.

¹⁷ Trattativa diretta MePA identificata al n. 4956697.

¹⁸ Voce "Importo a base d'asta" della Richiesta di Offerta (RDO) n. 4956697, pubblicata e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa".

¹⁹ Offerta acquisita e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 4956697.

²⁰ V. DGUE e dichiarazioni integrative, acquisiti e conservati sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 4956697.

²¹ V. nota precedente.

²² V. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai costi della manodopera e al CCNL applicato, acquisita e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 4956697.

Considerata la non rilevante complessità delle prestazioni da eseguire, si è valutato²³ di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

All'esito di tale affidamento, il quadro economico di progetto è rideterminato come segue, senza variazione dell'importo finale:

A) LAVORI IN APPALTO

Importo lavorazioni	€ 12.424,20
<i>di cui</i> Costo per il personale soggetto a ribasso	€ 4.385,02
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 366,12
Totale lavori in appalto	€ 12.790,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivo funzioni tecniche - 80% (art. 45, commi 2 e 3, D.Lgs. 36/2023)	€ 204,65
Quota innovazione - 20% (art. 45, comma 5, D.Lgs. 36/2023)	€ 51,16
IVA 22% sul totale lavori in appalto	€ 2.813,87
Totale somme a disposizione	€ 3.069,68

C) ECONOMIE DA RIBASSO su totale lavori in appalto (IVA compresa) € 0,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 15.860,00

L'onere relativo al presente affidamento trova copertura mediante imputazione sul capitolo 202730 "Manutenzione straordinaria a edifici scolastici - Cdc 072" del Bilancio di previsione 2024-2026²⁴ coerente con il bilancio di previsione 2025/2027²⁵. Tale spesa è finanziata con fondi della Città metropolitana di Bologna FPV²⁶ avanzo destinato agli investimenti derivante da avanzo accantonato.

Il presente provvedimento, che include i contenuti minimi della decisione di contrarre di cui all'art. 17, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'imputazione dei presenti impegni e prenotazione avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,

²³ Vedi nota 16.

²⁴ V. nota 5

²⁵ V. nota 6

²⁶ V. nota 4

degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 20/12/2023 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e dei relativi allegati (P.G. n. 77429/2023);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 347 del 20/12/2023 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026 (P.G. n. 77220/2023).

Bologna, 27/12/2024

Firmato digitalmente
Dott. BIAGETTI MASSIMO ²⁷

²⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.