

SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

Fasc. 09.02.01.01/3/2025

I.P. 1313/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 507 DEL 13/03/2025
SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

OGGETTO: ALLUVIONE MAGGIO 2023 - 2024VIMASNC25 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PONTE CROLLATO SU S.P. 6 KM 13 TRA I COMUNI DI BUDRIO E MOLINELLA: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP) E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, C.S.P. E VERIFICA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. CUP C51B23000440001

Il Dirigente/Funziario delegato

DECISIONE

- **Dispone l'Accertamento** ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 2.744.689,16 sul Cap. E 401664/7 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011 anno 2025 (Cod. SIOPE 4020101003) ente debitore PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI-COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE (codice: 91132) per finanziamento per la progettazione dei lavori di ripristino del ponte crollato su S.P. 6 Km 13 tra i Comuni di Budrio e Molinella - codice PBM 2024VIMASNC25 - CUP C51B23000440001;
- **Dispone la prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 2.744.689,16 sul Cap. S 205100/7 - Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011 anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109012) per prenotazione fondi progettazione dei lavori di ripristino del ponte crollato su S.P. 6 Km 13 tra i Comuni di Budrio e Molinella - codice PBM 2024VIMASNC25 - CUP C51B23000440001;

- **dà atto** che la prenotazione è assunta nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 4/2 del D. Lgs.118/2011 e all'art. 183 del T.U. del 18/08/2000, n. 267 in relazione alla previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica;
- **dà atto** che la prenotazione sopra indicata grava sul Cap. 205100 "Beni immobili - manutenzione strade - cdc 011" articolo 7 "Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - cdc 011" - cod. SIOPE U.2.02.01.09.012 - del Bilancio di previsione 2025/2027¹, la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è nell'anno 2025 ed è finanziata mediante risorse statali assegnate inizialmente con Ordinanza n. 13 del 31/10/2023², che finanzia il piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 poi rimodulata con l'Ordinanza n. 33 del 9 settembre 2024³, per uno stanziamento complessivo attualmente pari a € 3.000.000,00⁴;
- **approva** il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e relativi allegati per la realizzazione dell'intervento di ripristino del ponte crollato sulla S.P. 6 al km 13 tra i Comuni di Budrio e Molinella, redatto dal RUP ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, in coerenza con la soluzione individuata nel DOCFAP⁵ e contenuto in atti al fascicolo 09.02.01.01/3/2025⁶ - CUP C51B23000440001;
- **indice** la procedura di gara aperta⁷ per l'appalto dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la verifica della progettazione dell'intervento di cui sopra, suddiviso nei seguenti due lotti funzionali:
 - Lotto 1: redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), redazione della relazione geologica, redazione del Progetto Esecutivo (PE), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);
 - Lotto 2: verifica del PFTE e del PE;

¹ Approvato con D.C. n. 66 del 23/12/2024. Stanziamento attuale previsto pari ad € 12.014.335,00 coerentemente all'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione da ridurre, con la prima variazione utile, ad € 3.000.000,00 per recepire la modifica apportata con successiva Ordinanza n. 33/2024.

² Pubblicata in G.U. n. 264 dell'11/11/2023 - contributi a rendicontazione.

³ Contributi a rendicontazione

⁴ Già assunti:

con determinazione dirigenziale n. 3035 PG 77198 del 20/12/2023:

- impegno n. 575/2024 € 208.437,22
- prenotazione n. 576/2024 € 11.805.897,78 successivamente rideterminata in € 11.759.024,16 poi azzerata con determinazione dirigenziale n. 2215 PG 68338 del 21/10/2024
- accertamento n. 152/2024 € 12.014.335,00 successivamente ridotto di € 11.759.024,16 con determinazione dirigenziale n. 2215 PG 68338 del 21/10/2024

con determinazione dirigenziale n. 530 PG 20551 del 27/03/2024 impegno n. 2579/2024 € 5.764,50

con determinazione dirigenziale n. 547 PG 21274 del 29/03/2024 impegno n. 2714/2024 € 41.109,12

⁵ Approvato con determinazione dirigenziale n. 3110 del 31/12/2024.

⁶ PG 16051/2025.

⁷ Art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

- **dà atto** che il valore globale stimato dell'appalto⁸, derivante dalla somma degli importi stimati per ciascun lotto⁹ e tenuto conto del valore per eventuali variazioni entro il quinto d'obbligo¹⁰, compresi oneri previdenziali e al netto dell'IVA, è di euro 2.052.908,26, quindi superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ed è così suddiviso:
 - Lotto 1 - valore stimato € 1.550.860,57, risultante da:
 - a) Importo corrispettivo e spese da parcella: € 1.226.651,10, oltre oneri previdenziali (4%) pari a € 49.066,04, per un totale di € 1.275.717,14;
 - b) Quinto d'obbligo (art. 120, c. 9, D.Lgs. 36/2023): € 245.330,22, oltre oneri previdenziali (4%) pari a € 9.813,21, per un totale di € 255.143,43;
 - c) Rimborso spese per indagini geologiche e prove di laboratorio (IVA inclusa): € 20.000,00;
 - Lotto 2 - valore stimato € 482.738,16, risultante da:
 - d) Importo corrispettivo e spese da parcella: € 402.281,80, oltre oneri previdenziali (4%) pari a € 16.091,27, per un totale di € 418.373,07;
 - e) Quinto d'obbligo (art. 120, c. 9, D.Lgs. 36/2023): € 80.456,36, (4%) oltre oneri previdenziali pari a € 3.218,25, per un totale di € 83.674,61;
- **approva**, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - il Bando di gara;
 - il Disciplinare di gara e suoi allegati;
 - gli Schemi di contratto;
- **dà atto** altresì che:
 - l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo¹¹, attribuendo 80 punti all'Offerta Tecnica e 20 punti all'Offerta Economica;
 - con successiva determina dirigenziale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si procederà alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023;
 - per l'espletamento della presente gara la Città Metropolitana si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nel quale saranno pubblicati, secondo le norme vigenti, gli atti di gara fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

⁸ Art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

⁹ Come da parcella allegata al DIP, redatte in conformità all'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023, modificato e integrato dal D.Lgs. 209/2024.

¹⁰ Art 120, comma 9, del del D.Lgs. 36/2023.

¹¹ Ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del Decreto citato e nel rispetto dei criteri individuati dall'art. 41, commi 15-bis e 15-ter introdotti dal D.Lgs. n. 209/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

- la forma di pubblicità legale utilizzata sarà quella prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 36/2023;
- la procedura di gara sarà unica e l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto¹², così come di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida per ciascun lotto, purché congrua;
- **dà atto** che il Responsabile Unico di Progetto (RUP) della presente procedura è il P.I.E. Stefano Romagnoli, Responsabile titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Servizio progettazione manutenzione e sicurezza ambientale¹³;
- **nomina**¹⁴ l’Ing. Jonathan Manzi, Responsabile titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Servizio sicurezza strutturale, quale Direttore dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 114 del D.Lgs. 36/2023, con i compiti specificati all’art. 31 dell’allegato allegato II.14 al Decreto stesso nonché quale coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator) ai sensi dell’art. 1, c. 3 dell’Allegato I.9 al D.Lgs. 36/2023, come modificato dall’art. 80 del D.Lgs. 209/2024;
- **nomina** l’Ing. Andrea Del Furia, Funzionario del Servizio sicurezza strutturale, quale Direttore operativo di cui all’art. 32, comma 4 dell’allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell’esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest’ultimo;
- **nomina**¹⁵ la Dott.ssa Federica Castagnoli, Dirigente del Settore Appalti per le Infrastrutture, quale responsabile di procedimento per la fase di affidamento, con i compiti specificati all’art. 7 dell’allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023;
- **dà atto** che il ruolo di BIM Manager è assegnato all’Ing. Valentina Bini, Funzionaria del Servizio Edilizia Scolastica e Istituzionale, mentre il ruolo di CDE Manager è assegnato a Francesco Gozza del Servizio Progettazione manutenzione e sicurezza ambientale;
- **dà atto** che il presente provvedimento ha valore di determinazione a contrarre e che la successiva stipula contrattuale avverrà nel rispetto delle procedure approvate in questa sede;
- **dà atto** che si assolvono agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, attraverso la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione Amministrazione trasparente;

¹² Ai sensi dell’art. 108, comma 10, D. Lgs. 36/2023.

¹³ Nominato con determina dirigenziale n. 3035 del 20/12/2023.

¹⁴ Ai sensi dell’allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, art. 8, comma 4, lett. a), trattandosi di prestazioni di importo superiore alla soglia di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2023.

¹⁵ Ai sensi dell’art. 15, c. 4 del D.Lgs. 36/2023.

- dà atto che il gruppo di lavoro individuato ai fini della distribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche, con l'attribuzione delle aliquote previste nel contratto integrativo è composto da:

- gruppo 1 Programmazione della spesa-Progettazione:

- ⊗ *Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi: Responsabile Massimo Biagetti, Primo collaboratore Emanuela Preci, Altri collaboratori Martina Monaco, Paolo Miki Sartore, Alessandro Tertulliani;*
- ⊗ *Preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative finalizzate all'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici: Responsabile Maurizio Martelli, Altri collaboratori Arianna Bianchini, Sabrina Croci, Silvia Marchetta;*
- ⊗ *Progettazione: Stefano Romagnoli, Altri collaboratori Jonathan Manzi;*

- gruppo 1bis Verifica preventiva dei progetti - Non valorizzata;

- gruppo 2 Affidamento-Predisposizione dei documenti di gara:

- ⊗ *Seggio di gara: RUP Stefano Romagnoli, Seggio di gara Federica Castagnoli, Giulia Massari, Paola Rota;*
- ⊗ *Responsabile unico di progetto: RUP Stefano Romagnoli, Primo collaboratore Federica Castagnoli;*
- ⊗ *Collaboratore nella fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara: RUP Stefano Romagnoli, Primi collaboratori Paola Rota, Giulia Massari;*

- gruppo 3 Esecuzione: RUP:

- ⊗ *Attività del RUP elencate all'Allegato I.2 del Codice o previste da altre disposizioni di legge e linee guida: RUP Stefano Romagnoli, Primo collaboratore Giulia Massari Altri collaboratori tecnici/amministrativi Ivo Giuliante;*
- ⊗ *Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione: RUP Stefano Romagnoli; Altri collaboratori Cristina Teglia, Paola Rota;*

- gruppo 4 Esecuzione:

- ⊗ *Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, ecc.: Direttore dell'esecuzione: Jonathan Manzi, Direttore Operativo Andrea Del Furia;*

- gruppo 5 Collaudo/CRE:

- ⊗ *CRE: Jonathan Manzi.*

MOTIVAZIONE

In esito al crollo del ponte esistente sul torrente Idice nel Comune di Budrio, località La Motta, verificatosi il 17 maggio 2023 a seguito di eccezionali precipitazioni e fenomeni di piena, la Città metropolitana di Bologna ha previsto la costruzione di un nuovo manufatto per ripristinare il collegamento tra il Comune di Budrio e il Comune di Molinella.

Tale opera rientra nel Piano¹⁶ degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, Piano approvato e finanziato con l'Ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione n. 13 del 31 ottobre 2023, poi rimodulato con l'Ordinanza n. 33 del 9 settembre 2024, per uno stanziamento complessivo attualmente pari a € 3.000.000,00.

Con determinazione dirigenziale n. 3110 del 31/12/2024 - PG 86456/2024, è stato approvato¹⁷ il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) dell'intervento di ripristino del ponte crollato sulla S.P. 6 al km 13 tra i Comuni di Budrio e Molinella, redatto dalla Società Mc Engineering S.r.l. (C.F./P.IVA 02431231204) e contenuto in atti al fascicolo 9.2.1.1/23/2023 - CUP C51B230004400. La medesima determina ha accolto la soluzione progettuale individuata dalla Società incaricata che prevede di ripercorrere l'attuale sede della S.P. 6 "Zenzalino", per una spesa complessiva stimata di Euro 40.000.000,00.

Coerentemente con la soluzione individuata nel DOCFAP, il RUP ha quindi redatto il DIP¹⁸ che indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione dei successivi livelli di progettazione di cui all'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo) e che con la presente determinazione si ritiene di approvare.

Il DIP prevede di affidare la progettazione a professionisti esterni; in particolare, ai fini di realizzare l'opera nel più breve tempo possibile, è previsto l'espletamento di un'unica procedura per l'affidamento della progettazione e per l'individuazione del soggetto che procederà, in parallelo all'avanzamento delle fasi progettuali, alla verifica dei progetti ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023. L'appalto sarà quindi suddiviso nei seguenti due lotti prestazionali:

- Lotto 1: redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), redazione della relazione geologica, redazione del Progetto Esecutivo (PE), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

¹⁶ Con identificativo ER-URVI-000644.

¹⁷ ai sensi dell'art. 2, comma 9 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

¹⁸ Acquisito agli atti con al PG 16051/2025.

- Lotto 2: verifica del PFTE e del PE.

L'importo dei servizi di ingegneria citati è stato stimato nel rispetto della disciplina di cui all'allegato I.13 e al D.M. 17/06/2016 ("Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice"), come di seguito riportato con riferimento alle diverse attività da espletare per ciascun lotto:

Lotto 1	Corrispettivo	Spese	Totale
PFTE	€ 635.418,04	€ 63.541,89	€ 698.959,93
Relazione geologica	€ 49.719,27	€ 4.971,92	€ 54.691,19
Progetto esecutivo	€ 319.178,54	€ 31.917,85	351.096,39
Coordinamento della sicurezza (CSP)	€ 110.821,44	€ 11.082,15	€ 121.903,59
Totale	€ 1.115.137,29	€ 111.513,81	€ 1.226.651,10
Lotto 2	Corrispettivo	Spese	Totale
Verifica PFTE	€ 210.560,73	€ 21.056,07	€ 231.616,80
Verifica progetto esecutivo	€ 155.149,99	€ 15.515,01	€ 170.665,00
Totale	€ 365.710,72	€ 36.571,08	€ 402.281,80

In ragione degli importi stimati, superiori alla soglia di rilevanza europea fissata in € 221.000,00 dall'art. 14, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, per l'aggiudicazione dell'appalto è prevista l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del Decreto citato, attribuendo 80 punti all'Offerta Tecnica e 20 punti all'Offerta Economica. Nel rispetto dei criteri individuati dall'art. 41, comma 15-bis, introdotto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 209/2024¹⁹, sarà assoggettato a ribasso il 35% dell'importo posto a base di gara per ciascun lotto e il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13, introdotto dall'art. 83 del citato D.Lgs. n. 209/2024.

Tenuto conto della previsione normativa (art. 108, c. 9 del D.Lgs. 36/2023) che esclude l'obbligo per gli operatori economici di indicare nell'offerta i costi della manodopera nei servizi di natura intellettuale, come nel caso di specie, e visto che la determinazione dei corrispettivi secondo le modalità di cui all'allegato I.13 al Codice dei Contratti non consente di individuare l'incidenza della manodopera, si ritiene conseguentemente di non prevedere negli atti di gara l'applicazione di uno specifico contratto collettivo al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto.

¹⁹ Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Si è ritenuto opportuno prevedere nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, che, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; pertanto il valore globale stimato dell'appalto per ogni lotto risulta indicato nelle seguenti tabelle:

Lotto 1

a) Importo a base di gara (di cui € 429.327,89 soggetto a ribasso)	Euro	1.226.651,10
b) Rimborso spese per indagini geologiche e prove di laboratorio (IVA incl.)	Euro	20.000,00
c) Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	Euro	245.330,22
d) Oneri previdenziali 4% su a) e c)	Euro	58.879,25
Valore globale stimato	Euro	1.550.860,57

Lotto 2

a) Importo a base di gara (di cui € 140.798,63 soggetto a ribasso)	Euro	402.281,80
b) Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	Euro	80.456,36
c) Oneri previdenziali 4% su a) e b)	Euro	19.309,53
Valore globale stimato	Euro	502.047,69

Si è ritenuto altresì opportuno avvalersi della disposizione di cui all'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023²⁰, prevedendo negli atti di gara che le offerte tecniche siano esaminate prima della documentazione amministrativa.

Per l'attivazione della procedura di gara, che sarà svolta in modalità telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), sono stati predisposti il relativo bando e il disciplinare di gara in atti al fascicolo 09.02.01.01/3/2025.

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara, da considerarsi qui integralmente richiamati, da un'apposita

²⁰ Si riporta il testo del comma 3: "Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente".

Commissione che sarà nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In seguito alle eventuali verifiche di anomalia/congruità delle offerte e agli accertamenti sul possesso dei requisiti richiesti, si provvederà con successiva determinazione di impegno di spesa all'aggiudicazione e al perfezionamento del contratto che sarà disciplinato dallo schema facente parte della documentazione di gara. La stipula avverrà in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il servizio di cui trattasi è ricompreso nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026, annualità 2024²¹, con stanziamenti previsti a partire dall'annualità 2025.

Si ritiene di individuare l'ing. Jonathan Manzi quale Direttore dell'esecuzione di entrambi i contratti e, su indicazione dello stesso, l'ing. Andrea del Furia in qualità di Direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo. Si ritiene altresì di nominare un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, individuando a tal fine la Dott.ssa Federica Castagnoli, Dirigente del Settore Appalti per le Infrastrutture istituito²² presso l'Area Sviluppo delle Infrastrutture della Città metropolitana di Bologna.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

L'imputazione della presente prenotazione avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 66 della seduta del 23/12/2024 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e dei relativi allegati;
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 294 del 23/12/2024 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027.

Bologna, 13/03/2025

Firmato digitalmente

²¹ Approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 59 del 20/12/2023 e successivamente aggiornato con delibera consiliare n. 52 del 27/11/2024. Si provvederà, avvalendosi della deroga all'art. 37 e all'Allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023 prevista nelle Ordinanze n. 13/2023 e n. 33/2024, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione, ad aggiornare con la prima variazione utile gli strumenti di programmazione, con la previsione nell'anno 2025.

²² Con Atto del Sindaco metropolitano n. 123 del 23/05/2023, recante modifica della macrostruttura e dell'assetto funzionale dell'Ente dal 1/07/2023.

²³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.