

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 3026 DEL 17/12/2025
SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

OGGETTO: ALLUVIONE MAGGIO 2023 - 2024VIMASNC25 - AGGIUDICAZIONE AL RTC RINA CHECK S.R.L. - BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. DEL LOTTO 2 DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PONTE CROLLATO SU S.P. 6 KM 13 TRA I COMUNI DI BUDRIO E MOLINELLA E RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE - CUP C51B23000440001 - CIG B61D6D2BE0. IMPORTO CONTRATTUALE EURO 271.522,11.

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- **Dispone l'Accertamento** ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 7.100.000,00 sul Cap. E 401662/0 - Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - Alluvione - Cdc 011 (Cod. SIOPE 4020101003) anno 2026 Ente debitore PRESID. CONSIGLIO DEI MINISTRI-COMMISS. STRAORD. RICOSTRUZ. (codice: 91132) per 2024VIMASNC25 - RIPRISTINO DEL PONTE CROLLATO SU S.P. 6 KM 13 TRA I COMUNI DI BUDRIO E MOLINELLA. - CUP: C51B23000440001;
- **Dispone la Prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 6.755.492,75 sul Cap. S 205198/0 - Beni immobili - lavori e servizi alluvione - Cdc 011 (Cod. SIOPE 2020109012) anno 2026 per 2024VIMASNC25 - PRENOTAZIONE FONDI PROGETTO. - CUP: C51B23000440001;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 344.507,25 sul Cap. S 205198/0 - Beni immobili - lavori e servizi alluvione - Cdc 011 (Cod. SIOPE 2020109012) anno 2026 in favore di RTC RINA CHECK S.R.L. - BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. (codice: 96570) per 2024VIMASNC25 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PONTE CROLLATO SU S.P. 6

KM 13 TRA I COMUNI DI BUDRIO E MOLINELLA E RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE. CIG: B61D6D2BE0 - CUP: C51B23000440001;

- **Dispone l'Accertamento** ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 15.000.000,00 sul Cap. E 401662/0 - Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - Alluvione - Cdc 011 (Cod. SIOPE 4020101003) anno 2027 Ente debitore PRESID. CONSIGLIO DEI MINISTRI-COMMISS. STRAORD. RICOSTRUZ. (codice: 91132) per 2024VIMASNC25 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PONTE CROLLATO SU S.P. 6 KM 13 TRA I COMUNI DI BUDRIO E MOLINELLA. - CUP: C51B23000440001;
- **Dispone la Prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 15.000.000,00 sul Cap. S 205198/0 - Beni immobili - lavori e servizi alluvione - Cdc 011 (Cod. SIOPE 2020109012) anno 2027 per 2024VIMASNC25 - PRENOTAZIONE FONDI PROGETTO. - CUP: C51B23000440001;
- **Dispone l'Accertamento** ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 14.900.000,00 sul Cap. E 401662/0 - Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - Alluvione - Cdc 011 (Cod. SIOPE 4020101003) anno 2028 Ente debitore PRESID. CONSIGLIO DEI MINISTRI-COMMISS. STRAORD. RICOSTRUZ. (codice: 91132) per 2024VIMASNC25 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PONTE CROLLATO SU S.P. 6 KM 13 TRA I COMUNI DI BUDRIO E MOLINELLA. - CUP: C51B23000440001;
- **Dispone la Prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 14.900.000,00 sul Cap. S 205198/0 - Beni immobili - lavori e servizi alluvione - Cdc 011 (Cod. SIOPE 2020109012) anno 2028 per 2024VIMASNC25 - PRENOTAZIONE FONDI PROGETTO. - CUP: C51B23000440001;
- **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- dà atto che l'impegno e le prenotazioni sopra riportati - Codice Siope U.2.02.01.09.012 - trovano copertura sul capitolo 205198 "Beni immobili - lavori e servizi alluvione - Cdc 011" del Bilancio pluriennale 2025-2027¹, sono finanziati mediante risorse statali assegnate inizialmente con Ordinanza n. 13 del 31/10/2023, rimodulati con Ordinanza n. 33 del 9 settembre 2024 ed infine integrati con Ordinanza n. 45 del 17 Giugno 2025, la previsione della scadenza dell'obbligazione giuridica è di € 7.100.000,00 per l'anno 2026, di € 15.000.000,00 per l'anno 2027 e di € 14.900.000,00 per l'anno 2028, e che l'onere relativo al presente affidamento

¹ Approvato con Delibera di Consiglio n. 66 del 23/12/2024 e successivamente variato con Determinazione dirigenziale n. 1895 del 11/08/2025, Determinazione dirigenziale n. 2580 del 04/11/2025 e D.C. n. 45 del 26/11/2025

troverà copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto in corso di predisposizione;

- dispone di provvedere al versamento delle somme di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- aggiudica il servizio di ingegneria e architettura avente ad oggetto la verifica della progettazione per l'intervento di ripristino del ponte crollato sulla S.P. 6 al KM 13 tra i Comuni di Budrio e Molinella, al costituendo Raggruppamento temporaneo fra RINA CHECK S.R.L. (C.F./P.IVA 01927190999) con sede in Via Corsica 12, 16128 Genova (Mandataria) e BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. (C.F./P.IVA 11498640157) con sede in Viale Monza 347, 20126 Milano (Mandante), per l'importo contrattuale di € 271.522,11, oltre a € 10.860,88 per oneri previdenziali al 4% ed € 62.124,26 per IVA al 22%, per complessivi € 344.507,25 - CUP C51B23000440001 - CIG B61D6D2BE0;
- dà atto che la presente aggiudicazione, giusta la deroga all'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 recata dall'art. 3, comma 2, lett. b) dell'Ordinanza 13/2023 del Commissario straordinario², è immediatamente efficace;
- dà atto che il Responsabile Unico di Progetto, p.i.e. Stefano Romagnoli³, non si trova in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale rispetto all'aggiudicatario⁴.

MOTIVAZIONE

L'intervento per la ricostruzione del ponte esistente sul torrente Idice nel Comune di Budrio, località La Motta, crollato il 17 maggio 2023 a seguito di eccezionali precipitazioni e fenomeni di piena, rientra nel Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, Piano approvato e finanziato con l'Ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione n. 13 del 31 ottobre 2023, poi rimodulato con l'Ordinanza n. 33 del 9 settembre 2024, ed infine integrato con Ordinanza n. 45 del 17 Giugno 2025 per uno stanziamento complessivo pari a € 40.000.000,00.

Con determinazione a contrarre n. 507 del 13/03/2025 - PG 17721/2025 è stato autorizzato l'appalto del servizio di ingegneria e architettura avente ad oggetto la progettazione di tale intervento (Lotto 1) nonché la verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 (Lotto 2), mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da svolgersi in modalità telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.

² Richiamata anche all'art. 3 c. 3 dell'Ordinanza n. 33/2024.

³ Nominato con determina dirigenziale n. 3035 del 20/12/2023.

⁴ Dichiarazione acquisita in atti al PG 80725 del 10/12/2025.

108, comma 2, lett. b) del Decreto citato e nel rispetto dei criteri individuati dall'art. 41, commi 15-bis e 15-ter introdotti dal D.Lgs. n. 209/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

In esecuzione di tale determinazione, il giorno 24/03/2025 è stata pubblicata la procedura aperta attraverso il SATER⁵; ai sensi dell'art. 27 del Codice la pubblicazione è avvenuta sulla GUUE S n. 57/2025 del 21/03/2025⁶, sulla PVL/ANAC il 24/03/2025, nonché sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione trasparente.

Decorso il termine di presentazione delle offerte (ore 17:00 del 12/05/2025), è stata esperita la gara attraverso la piattaforma SATER, in esito alla quale per il Lotto 2 - come si evince dai verbali⁷ delle sedute pubbliche del Seggio di gara e dai verbali⁸ delle sedute pubbliche della commissione giudicatrice, pubblicati su SATER e sul sito istituzionale della Città metropolitana di Bologna - è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti del migliore offerente, il costituendo Raggruppamento temporaneo fra RINA CHECK S.R.L. (C.F./P.IVA 01927190999) con sede in Via Corsica 12, 16128 Genova (Mandataria) e BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. (C.F./P.IVA 11498640157) con sede in Viale Monza 347, 20126 Milano (Mandante), con il punteggio complessivo di 99,70 punti e un ribasso del 92,87% sulla quota ribassabile del corrispettivo posto a base di gara (35% di € 402.281,80, corrispondente a € 140.798,63).

Come previsto dal Disciplinare di gara al par. 21.2, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 5⁹, non si è dato corso alla verifica di anomalia.

I componenti del costituendo RTC hanno dichiarato il possesso dei necessari requisiti di legge¹⁰. In considerazione dell'urgente necessità di procedere all'avvio del servizio di cui trattasi, relativo come sopra indicato ad un intervento ricompreso nell'Ordinanza n. 13/2023 e tenuto conto delle problematiche riscontrate per l'accesso al FVOE dell'operatore economico¹¹, ci si avvale della deroga contenuta all'art. 3, comma 2 lett. b), dell'Ordinanza stessa¹², che consente di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti dalla data di affidamento¹³.

Si procede pertanto all'aggiudicazione dell'appalto del servizio in oggetto al costituendo

⁵ Registro di sistema SATER PI143430-25.

⁶ N. di pubblicazione dell'avviso: 183932-2025.

⁷ In atti ai PG: 32126 del 15/05/2025 e 76230 del 24/11/2025.

⁸ In atti ai PG: 40044 del 13/06/2025 e 74355 del 18/11/2025.

⁹ Con determinazione della Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento n. 2728 del 18/11/2025 è stata disposta l'esclusione di n. 3 concorrenti per mancato superamento della soglia di sbarramento (fissata per l'offerta tecnica in 45 punti); di conseguenza, solo 3 offerte sono state considerate ammesse.

¹⁰ Documentazione acquisita attraverso la piattaforma SATER - procedura con registro di sistema PI143430-25 - offerta RTC SYSTRA registro di sistema PI222457-25.

¹¹ Si veda la raccolta di segnalazioni inviate via mail all'Help-Desk SATER in atti al PG 67679/2025.

¹² V. nota 2

¹³ Compatibilmente con il superamento delle anzidette problematiche tecniche, dovute a un non corretto coordinamento tra la piattaforma SATER e i software ANAC.

Raggruppamento temporaneo fra RINA CHECK S.R.L. (C.F./P.IVA 01927190999) con sede in Via Corsica 12, 16128 Genova (Mandataria) e BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. (C.F./P.IVA 11498640157) con sede in Viale Monza 347, 20126 Milano (Mandante), per l'importo di € 271.522,11, oltre a € 10.860,88 per oneri previdenziali al 4% ed € 62.124,26 per IVA al 22%, per complessivi € 344.507,25.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente provvedimento, adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti come previsto dalla Deliberazione n. 135/2024 e successiva Circolare della Segretaria Generale della Città metropolitana di Bologna¹⁴.

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 66 della seduta del 23/12/2024 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e dei relativi allegati;
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 294 del 23/12/2024 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027.

Bologna, 17/12/2025

Firmato digitalmente
Dott. MARTELLI MAURIZIO¹⁵

¹⁴ PG 27258 del 23/04/2025 "Aggiornamento delle indicazioni circa il conferimento di incarichi professionali, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei alla Città Metropolitana di Bologna. Disposizioni operative".

¹⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.