



Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della sede stradale e delle scarpate di monte e di valle colpiti dagli eventi metereologici di settembre 2024, lungo la SP 610, "Montanara" nei territori di Imola, Fontanelice, Casalfiumanese, Borgo Tossignano a Castel del Rio

CUP: C27H24001350003



MATE Soc. Coop.

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Lino Pollastri

PROGETTISTA: Ing. Elena Guerzoni

PROGETTISTA STRUTTURALE E DIRETTORE TECNICO: Ing. Mauro Perini

IDROLOGIA E IDRAULICA: Ing. Matteo Cella

GEOLOGO: Geol. Alberto Caprara

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRIGENTE SERVIZIO STRUTTURA SPECIALE ALLUVIONE:

Ing. Lucia Molica Franco

SUPPORTO AL RUP:

Ing. Stefania Cintura

Geom. Alessandro Mazza

Quadro economico

Fase	Categoria	Sottocategoria	Progressivo	Tipo elaborato	Progressivo 07	Revisione A
Codice commessa BOLO24047	Redatto Guerzoni	Controllato Pollastri	Approvato Pollastri	Scala -	Descrizione Emissione	Data Ottobre 2024

Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della sede stradale e delle scarpate di monte e di valle colpiti dagli eventi meteorologici di settembre 2024, lungo la SP 610, "Montanara" nei territori di Imola, Fontanelice, Casalfiumanese, Borgo Tossignano a Castel del Rio.		
QUADRO ECONOMICO		
LAVORI IN APPALTO		
o importo lavorazioni (escluso oneri per la sicurezza)		€1'206'000.00
di cui manodopera		€277'380.00
o oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€60'000.00
Totale LAVORI IN APPALTO		€1'266'000.00
SOMME A DISPOSIZIONE		
1. Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa (importo non superiore al 10% dell'importo complessivo di progetto)		
2. Rilievi, accertamenti indagini		€ 24'000.00
3. Allacciamenti ai pubblici servizi (e spostamento impianti)		
4. Imprevisti IVA compresa (importo non superiore al 10% dell'importo complessivo di progetto)		€ 193'314.32
5. Acquisizione aree o immobili		
6. Spese tecniche – IVA e oneri compresi		
- Incentivo funzioni tecniche (art.45 Dlgs 36/2023 co 3)	€ 20'256.00	
- Incentivo funzioni tecniche (art.45 Dlgs 36/2023 co 5)	€ 5'064.00	
- affidamento Servizi di Ingegneria/Architettura compresi contributi e IVA	€ 197'845.68	
- attività preliminari		
TOTALE SPESE TECNICHE		€ 223'165.68
7. Spese per attività di consulenza e supporto (esclusi incarichi di progettazione - IVA e oneri compresi)		
8. Spese per commissioni giudicatrici (eventuali)		
9. Spese per pubblicità:		
10. Altre spese - IVA e oneri compresi:		
- accertamenti laboratorio		
- verifiche tecniche previste dal capitolato speciale, a carico della		
- collaudo tecnico-amm.vo		
- collaudo statico	€ 15'000.00	
- altri collaudi specialistici		
TOTALE ALTRE SPESE		€ 15'000.00
11. IVA TOTALE (22% dei lavori in appalto) ed altre imposte		€ 278'520.00
Totale SOMME A DISPOSIZIONE		€734'000.00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€2'000'000.00