Città Metropolitana di Bologna - Protocollo n. 34082 del 03/06/2022 10:58::

La parcella per il servizio di *Assistenza alla direzione lavori e adempimenti per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini Antincendio SCIA (FASE 2*) è stata calcolata come indicato dalle linee guida per le prestazioni di ingegneria antincendio redatte dal CNI.

Dai calcoli riportati nella tabella di seguito risulta che per l'intervento di Ampliamento-nuova costruzione dell'IIS .E. Majorana sono necessarie 96 ore complessive di lavoro.

Totale netto in euro per FASE 2= *96 h x 50 euro/h= 4.800 euro*

Totale lordo = *4.800 euro +ONERI (4%) + IVA(22%) = 6.090,24* euro----------→ ARROTONDATO A **6.100 euro**



Parametro G=	115	$G_i=[S_{eq}(K)]^{0,5} X\ X\ Y =$ [1000 x 500 x 0,1x40]^0,5 x 2x 1= 114,75
Parametro Fase 1 h_i =	115	$h_i=G_i\ _A_i\ D_i\ I_i =$ 115 x 1 x 1 x 1 x 1 = 114,75
Parametro Fase 2 h_j =	86	$h_j=\Sigma h_{jk} =$ 84 + 86,06 =86,06

TOTALE FASE 1	125	Parametro/valore
TOTALE FASE 2	96	Parametro/valore
TOTALE PER INCARICO COMPLETO	-	Parametro/valore

(Totale ore equivalenti per una singola attività)