

# Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V)

Categoria d'opera

800000

Strutture (A)

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.352753\%$ 

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

- S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

Grado di complessità (G): **0.95**

## Prestazioni affidate

## Studi di fattibilità

## Stime e valutazioni

## Progettazione preliminare

## Progettazione definitiva

- QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)  
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.95 x Q:0.040) = **2235.24**

- QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)  
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.95 x Q:0.030) = **1676.43**

- QbII.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)  
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.95 x Q:0.030) = **1676.43**

## Progettazione esecutiva

- QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)  
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.95 x Q:0.120) = **6705.71**

- QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)  
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.95 x Q:0.130) = **7264.52**

- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)  
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.95 x Q:0.030) = **1676.43**

- QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)  
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.95 x Q:0.010) = **558.81**

- QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)  
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.95 x Q:0.025) = **1397.02**

- QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)  
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.95 x Q:0.100) = **5588.09**

## Esecuzione dei lavori

- Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)  
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.95 x Q:0.380) = **21234.75**
- Qcl.09a <sup>(2)</sup>: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).  
(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x Qi:0.060) + (V:300000.00 x P:9.444% x G:0.95 x Qi:0.120) = **5581.95**
- Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)  
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.95 x Q:0.040) = **2235.24**
- Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)  
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.95 x Q:0.250) = **13970.23**

## Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.02 (2,235.24), QbII.12 (1,676.43), QbII.21 (1,676.43), QbIII.01 (6,705.71), QbIII.02 (7,264.52), QbIII.03 (1,676.43), QbIII.04 (558.81), QbIII.05 (1,397.02), QbIII.07 (5,588.09), Qcl.01 (21,234.75), Qcl.09a (5,581.95), Qcl.11 (2,235.24), Qcl.12 (13,970.23),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**71,800.84**

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

**17,950.21**

importi parziali: 71,800.84 + 17,950.21

**Importo totale: 89,751.05**