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CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED 

INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER IL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO A E CORPO 

B DELL’ISTITUTO NOBILI DI MOLINELLA (CODICE PATRIMONIO A025 

CODICE INTERVENTO 2021EDSCOMS04). CUP C94I19001480002 – CIG DA 

ACQUISIRE. 

*************** 

Oggi, _________________________________, i signori: 

• Dott. Ing. Massimo Biagetti, in seguito denominato “Dirigente del Servizio 

competente”, nato a Forlì il 10/03/1960, che interviene in qualità di Dirigente 

dell’Area Servizi territoriali metropolitani della Città Metropolitana di Bologna (C.F.-

P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della quale agisce 

in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ___ del __/__/____ - PG ____/____ 

e ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell’art. 39 dello Statuto dell'Ente, nonché 

dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

• (in caso di affidamento a professionista singolo) _________________, in seguito 

denominato “Affidatario del servizio”, nato a ____________ il __________ (C.F. 

_________________ – P.Iva _________________), con domicilio fiscale in 

______________________, via _________________ n. ___, iscritto all’Albo 

_________________ della Provincia di _________________ al n. ______. 

• (in caso di affidamento a Società/associazione di professionisti) 

Ing./Arch./Geom./Sig. ___________________________ nato a 

__________________ (__) il __/__/____ in qualità di legale rappresentante della 
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società ____________________________ (C.F. / P.IVA _______________), con sede 

legale in ____________________________ in seguito denominata “Affidatario del 

servizio”. 

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 – Oggetto del servizio di ingegneria e architettura 

Il servizio ha per oggetto la prestazione per la progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 

23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per interventi di miglioramento sismico così come 

previsto dal “D.M. Infrastrutture” del 17/01/2018 e s.m.i. nonché dalle Normative 

Tecniche della Regione Emilia Romagna, dell'Istituto scolastico in oggetto. 

L'intervento, denominato “I.T.C. E. Nobili Via Stradello dei Carabinieri, 2 Molinella: 

miglioramento sismico”, è inserito nell'Elenco annuale dei lavori 2021, per un importo 

complessivo del progetto di Euro 380.000,00 IVA compresa (di cui per lavori Euro 

295.000,00 al netto di IVA). 

In particolare il servizio consisterà nelle prestazioni di seguito riportate: 

1. Rilievo dei manufatti con i relativi quadri fessurativi presenti: 

consiste nella verifica dei rilievi del manufatto forniti su supporto digitale messo a 

disposizione dell'Amministrazione e nell'eventuale aggiornamento di tali rilievi, 

comprensiva dell'identificazione dei quadri fessurativi suddivisi in famiglie di dissesto 

prevedendo ove necessario tre o quattro classi di appartenenza. 

2. Saggi e relazione sulle indagini dei materiali relativamente alle strutture esistenti: 

consiste nella progettazione delle indagini sui materiali esistenti e la relativa 

esecuzione di indagini distruttive, semidistruttive e non distruttive al fine di 

caratterizzarne tipologie e proprietà, in modo da stabilire i fattori di confidenza 

opportuni e i coefficienti di sicurezza da utilizzare per le verifiche; sono comprese 

l'esecuzione delle indagini e le interpretazioni dei saggi/sondaggi/ prove di laboratorio 
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finalizzate alla caratterizzazione dei materiali e delle strutture esistenti. 

3. Relazione sulla pericolosità sismica dei suoli: 

Consiste nell'interpretazione delle prove in possesso dell'Amministrazione nonchè di 

eventuali prove integrative per individuare in modo univoco le caratteristiche sismiche 

dei suoli nella zona oggetto di studio e nella redazione di idonei elaborati. 

Al termine di questa attività dovrà essere prodotta una relazione sulla modellazione 

sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito. 

Ulteriori saggi e prove integrative sui suoli potranno essere eseguite a cura e 

spese dell'offerente e non costituiranno un ulteriore costo per 

l'Amministrazione, né potranno essere causa di ritardo nella conclusione della 

prestazione. 

Al termine delle attività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 dovrà essere prodotto un 

numero congruo di elaborati grafici dove saranno evidenziati i rilievi dei manufatti 

allo stato di fatto, lo stato fessurativo dell'immobile, evidenziando i materiali 

costituenti le strutture portanti oltre ad una relazione con l'identificazione dei 

principali materiali costituenti le strutture, le loro proprietà, i relativi coefficienti di 

sicurezza e fattori di confidenza, con allegato un idoneo elaborato che attesti i relativi 

saggi/sondaggi/prove effettuate al fine di stabilirne univocamente il rilievo geometrico 

strutturale e la relativa relazione sui materiali dell'edificio esistente. 

4.Verifica statico/sismica della struttura esistente 

Consiste nella esecuzione di verifica statico/sismica dell'edificio, nella condizione 

attuale secondo quanto previsto dal DM Infrastrutture del 17/01/2018 e s.m.i., 

esplicitata mediante relazione redatta secondo il punto 8.3 del D.M. su citato; 

dovranno essere identificati i metodi di calcolo, le verifiche effettuate, il relativo 

rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica 
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massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione, la valutazione del 

tempo di ritorno e del tempo di intervento, l'individuazione delle carenze presenti e 

l'individuazione dei principali elementi atti all'eliminazione delle carenze presenti, 

migliorando il relativo comportamento dell'edificio stesso. 

Al termine di questa attività dovrà essere prodotta idonea relazione di sintesi dei 

risultati con relativi allegati compresi tabulati, modelli di calcolo e quant'altro, il tutto 

atto a definire in modo univoco quanto descritto. 

5. Progettazione strutturale per ottenere il miglioramento sismico dell'edificio ai sensi 

del D.M. Infrastrutture del 17/01/2018 e s.m.i. nonché dalle Normative Tecniche della 

Regione Emilia Romagna migliorandone il relativo comportamento  secondo quanto 

indicato al paragrafo 8.4.2 dell'NTC. 

Al termine di questa attività dovranno essere prodotti tutti i relativi elaborati 

necessari al fine di presentare, ove necessario, la relativa pratica alla struttura 

tecnica competente in materia di sismica, secondo quanto prescritto dalla Delibera 

della Giunta Regionale del 26 luglio 2010 n. 1071 riguardante i contenuti cogenti dei 

progetti aggiornata dalla Delibera della Giunta Regionale 1373/2011. In particolare 

dovranno essere prodotti i seguenti elaborati: 

1. elaborati grafici con evidenziati i rilievi, lo stato fessurativo e i materiali costituenti; 

2. relazione con l'identificazione dei materiali strutturali, le loro proprietà, i 

coefficienti di sicurezza e fattori di confidenza, con allegato elaborato che attesti i 

relativi saggi/sondaggi/prove effettuate; 

3. illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale; 

4. relazione di calcolo completa dei relativi tabulati strutturali per “stato di fatto” e 

“stato di progetto”; 

5. relazione sui materiali utilizzati per l'intervento; 
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6. particolari costruttivi degli interventi; 

7. piano di manutenzione degli interventi; 

8. relazione sulla Pericolosità sismica dei suoli; 

9. rilievo geometrico-strutturale dello “stato di fatto”; 

10. valutazione della sicurezza; 

11. documentazione fotografica. 

Inoltre dovranno essere prodotti o aggiornati gli elaborati in base alle richieste 

effettuate dalla stazione appaltante nell’ambito della verifica della progettazione oltre 

a tutti gli elaborati, atti all'ottenimento di eventuali autorizzazioni necessarie 

comprendente pareri VVF, AUSL. ecc. 

6. Progettazione esecutiva per la realizzazione degli interventi di miglioramento 

sismico dell'edificio, mediante idonei elaborati grafico/descrittivi nonché la 

quantificazione economica per la realizzazione dell'intervento e del relativo 

cronoprogramma, compreso Piano di sicurezza e coordinamento in fase di 

progettazione, il tutto completo degli elaborati previsti dal D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 

207/2010 per le parti ancora vigenti. 

7. Fase di esecuzione dell'intervento: coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008. 

In particolare il CSE dovrà: 

• verificare i requisiti tecnico-professionali dell’impresa affidataria, sulla base della 

documentazione di cui all’Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e comunicare 

l’esito della verifica all'Ente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della 

documentazione; 

• verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano 

complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 
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100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in seguito PSC), assicurandone la coerenza con 

quest’ultimo e adeguare il PSC e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1 lett. b) del D. 

Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche 

intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la 

sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se 

necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

• verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da 

parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro 

pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di 

lavoro; 

• accertare l'avvenuta verifica da parte dell'appaltatore sull'idoneità tecnico 

professionale dei subappaltatori/subcontraenti/lavoratori autonomi sulla base della 

documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08; 

• organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione 

ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

• verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 

realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al 

miglioramento della sicurezza in cantiere; 

• segnalare al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori, previa 

contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze 

alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, c. 1, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle 

prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle 

imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto; 

• sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla impresa 
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interessata; 

• controllare le presenze in cantiere, da eseguirsi in occasione di ogni visita, con 

verifica della tessera di riconoscimento e del suo regolare riscontro in libro matricola 

e Piano Operativo di Sicurezza o, in alternativa, della corretta annotazione sul/i 

registro/i di cantiere di cui all’art. 36 bis comma 4 del D.L. 223/2006 introdotto dalla 

Legge di conversione n. 248/2006 per tutte le ditte autorizzate (appaltatore, subappalti 

autorizzati o “non subappalti” regolarmente comunicati). In caso di irregolarità, il 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve effettuare l’allontanamento 

dal cantiere e la segnalazione immediata al Responsabile del Procedimento; 

• comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento, previo raccordo con 

il Direttore dei Lavori, le situazioni che non consentano la liquidazione degli oneri per 

la sicurezza; la mancata comunicazione equivarrà ad attestarne la regolarità. 

Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio 

L'Affidatario del servizio si impegna a svolgere le prestazioni in raccordo in 

particolare con il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Riccardo Stanzani 

nonchè con il Dirigente del Servizio competente. 

A seguito di rilievi e osservazioni emersi in sede di verifica di conformità della 

prestazione da parte del RUP, l’Affidatario del servizio dovrà presentare le 

integrazioni/correzioni entro 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta. 

L'Affidatario del servizio è tenuto ad introdurre tutte le modifiche non sostanziali 

richieste che siano giustificate da oggettive esigenze tecniche senza che ciò dia diritto 

a maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino cambiamenti 

nell'impostazione del lavoro in corso di svolgimento, e siano autorizzate 

dall’Amministrazione, all'Affidatario spettano le competenze previste dal D.M. 

17/06/2016 con applicazione del ribasso offerto. 
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I termini di consegna potranno inoltre essere prorogati, oltre che nei casi previsti 

dall'art. 107, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, anche per l'entrata in vigore, posteriormente 

alla firma del presente atto, di norme di legge che disciplinino diversamente la materia 

riguardante le prestazioni da svolgersi, previa approvazione da parte della Città 

metropolitana di Bologna di apposita variante subordinatamente al reperimento delle 

eventuali risorse finanziarie aggiuntive. 

Quanto previsto dai precedenti commi non si applica al caso di varianti rese necessarie 

dall'inosservanza, nella redazione degli elaborati, delle leggi, regolamenti e norme 

citate negli articoli precedenti o a causa dell'incompletezza o inidoneità degli elaborati, 

da imputare all'Affidatario. 

(IN CASO DI AFFIDAMENTO A SOCIETÀ/PROFESSIONISTI ASSOCIATI) Ai 

sensi dell’art. 24, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 si specifica che le persone incaricate dello 

svolgimento delle singole prestazioni e personalmente responsabili delle stesse sono 

le seguenti: 

- _______________________________________, nato/a a 

_____________________________ (___) il __/__/____, residente in Via 

____________________ a _____________________ (___), domiciliato in Via 

____________________________ a ________________________ (___), iscritto al 

Collegio/Ordine degli ________________ della Provincia di ______________ al n. 

_______ – Partita I.V.A. _______________________ – Codice Fiscale 

________________________ - tipologia prestazioni svolte 

_________________________________________________________; 

– _______________________________________, nato/a a 

_____________________________ (___) il __/__/____, residente in Via 

____________________ a _____________________ (___), domiciliato in Via 
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____________________________ a ________________________ (___), iscritto al 

Collegio/Ordine degli ________________ della Provincia di ______________ al n. 

_______ – Partita I.V.A. _______________________ – Codice Fiscale 

________________________ - tipologia prestazioni svolte 

_________________________________________________________; 

e che il soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche 

è …............. 

Art. 3 – Decorrenza e durata 

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla 

comunicazione di avvio del servizio in via d'urgenza e dovrà essere espletato nel 

rispetto della seguente tempistica: 

• entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'inizio del servizio dovrà essere 

consegnata la seguente documentazione: 

� elaborati grafici con evidenziati i rilievi, lo stato fessurativo e i materiali 

costituenti (art. 1 punto 1); 

� una relazione con l'identificazione dei materiali costituenti le strutture, le loro 

proprietà, i relativi coefficienti di sicurezza e fattori di confidenza, con allegato 

un idoneo elaborato che attesti i relativi saggi/sondaggi/prove effettuate (art. 1 

punto 2); 

� una relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica 

di base” del sito (art. 1 punto 3); 

� una relazione di sintesi con relativi allegati, compresi tabulati, che attesti la 

verifica statico/sismica dell'edificio esistente allo stato di fatto (art. 1 punto 4); 

• entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli elaborati del 

punto precedente o in seguito alle integrazioni/correzioni richieste dal RUP, dovranno 
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essere consegnati tutti gli elaborati necessari all'ottenimento dell'Autorizzazione 

sismica e qualsiasi altro tipo di autorizzazione si renda necessaria dimostrando il 

relativo miglioramento sull'edificio stesso (art. 1 punto 5); 

• entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'ottenimento dei pareri: 

consegna degli elaborati modificati in relazione alle eventuali prescrizioni degli Enti 

preposti al fine della conclusione positiva degli iter di approvazione dell'intervento e 

consegna formale del progetto esecutivo (art. 1 punto 6) completo in ogni parte alla 

Città metropolitana di Bologna per le fasi di verifica (1 copia di tutti gli elaborati sia 

in formato cartaceo che in formato informatico pdf /dwg dovrà essere consegnata alla 

Città metropolitana di Bologna); 

• entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione delle 

eventuali indicazioni impartite dal verificatore sul progetto esecutivo: consegna degli 

elaborati modificati alla Città metropolitana di Bologna per la validazione e 

approvazione finale del progetto (n.1 copia di tutti gli elaborati in formato cartaceo e 

n.1 supporto informatico contenenti gli elaborati in formato editabile, pdf firmato 

digitalmente e dwg). 

La durata del servizio non potrà superare i 105 (centocinque) giorni naturali e 

consecutivi dalla data di stipula contrattuale o affidamento in via d'urgenza del servizio, 

non comprensivo dei giorni per integrazioni/correzioni richiesti dal RUP e dei giorni 

necessari per l'ottenimento dei relativi pareri autorizzativi sopra citati. 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in 

forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti. 

Per quanto riguarda l'attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

le prestazioni avranno inizio a seguito di comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

dell'appalto dei lavori e si considereranno terminate al momento dell’emissione del 
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certificato di collaudo/regolare esecuzione. 

Art. 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento 

L'importo è stato determinato con riferimento ai parametri e ai criteri individuati dal 

Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi misurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 

ai sensi dell'art. 24 c.8 del Decreto Legislativo n.50/2016” ed è fissato in € …....... 

(importo risultante da parcella allegata al netto del ribasso offerto), oltre ad oneri 

previdenziali (...%) ed I.V.A. (22%) per un importo complessivo di € ….......... 

Nello schema di parcella allegato si articola la progettazione e l’esecuzione nelle 

relative prestazioni, classi/categorie. 

Il compenso, come sopra stabilito, è comprensivo di ogni spesa, inclusi viaggi, 

trasferte, tasse, registrazioni, contributi compensando ogni prestazione, elaborazione, 

impegno e spesa indicati nel presente contratto. Rimane, in particolare, espressamente 

inteso e convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, è da intendersi 

a corpo e retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o 

comunque connesse allo svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non verrà 

variato in base all’effettivo ammontare dei lavori progettati. 

La spesa complessiva per il servizio di cui trattasi è finanziata mediante fondi 

assegnati con Decreto Ministro dell'Istruzione n. 192 del 23/6/2021 confluiti nel Piano 

2020 del PNRR e risulta impegnata con la determinazione dirigenziale citata (imp. 

n. ...........). 

In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 207 della 

legge 17 luglio 2020, n. 77, è prevista la corresponsione dell'anticipazione pari al 30% 

dell'importo contrattuale, previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria, entro 

quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal RUP. Il 
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beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione 

della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. 

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 

erogazione della anticipazione. 

La liquidazione del corrispettivo avverrà, previa verifica di conformità delle 

prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previo accertamento della 

regolarità contributiva, alle condizioni di esigibilità di seguito specificate: 

PROGETTAZIONE: 

• 20% alla presentazione degli elaborati richiesti all'Articolo 1, punti 1, 2, 3, 4; 

• 40% alla presentazione degli elaborati richiesti all'Articolo 1, punto 5 corredati dai 

pareri autorizzativi rilasciati dagli Enti preposti; 

• 40% alla presentazione degli elaborati richiesti all'Articolo 1 punto 6. 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: 

• 50% all’avvenuta esecuzione del 50% dell’importo dell’opera; 

• 50% all’emissione del collaudo/ certificato di regolare esecuzione dell’opera. 

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il riferimento alla determinazione 

dirigenziale di aggiudicazione nonché codice univoco ufficio UFWYWE e il codice 

identificativo di gara CIG. Dovranno inoltre essere inviate solo ed esclusivamente in 

formato elettronico al seguente codice univoco ufficio UFWYWE. 

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture all’Amministrazione, 

che dovrà essere successiva all’esigibilità delle stesse e fatta salva la verifica sulla 

regolarità delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sul c/c 

IBAN …............................... sul quale sono delegate ad operare le seguenti 

persone: ….............. C.F. …..................; …...................... C.F. …..................... 

Art. 4 bis - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
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L’Affidatario del servizio si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè 

delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare: 

− utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di 

cui trattasi, 

− registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto, 

− effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto 

previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa 

di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge citata. 

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di 

cui all'art. 6 della legge citata. 

Art. 5 – Penali 

E’ prevista l’applicazione di una penale nella misura del 1 per mille del totale del 

corrispettivo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo o 

inadempimento di una delle principali prestazioni previste all’art. 1, a seguito di 

contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre. La penale 

sarà applicata mediante trattenuta sul primo pagamento utile del corrispettivo. 

A seguito di reiterata applicazione della penale, il Dirigente del Servizio competente 

si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata. 

Detta penale non può superare il 10% dell’importo complessivo del corrispettivo 

contrattuale; superata tale misura l’Amministrazione si riserva di procedere alla 
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risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in danno 

all’Affidatario del servizio. 

È ammessa, su motivata richiesta dell’Affidatario del servizio, la totale o parziale 

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è a lui imputabile, 

oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto 

all'interesse della Città metropolitana. La disapplicazione non comporta il 

riconoscimento di compensi o indennizzi all’Affidatario del servizio. 

Art. 6 - Subappalto 

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, l’Affidatario del 

servizio non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, 

geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni 

geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, 

comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Per le prestazioni per le quali è ammesso il subappalto, lo stesso deve essere 

autorizzato ai sensi dell’art. 105 del citato D. Lgs. 50/2016. 

Art. 7 – Polizza responsabilità civile professionale 

L’Affidatario del servizio, ai sensi dell’art. 24, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 

n. 50/2016, dovrà essere in possesso, a far data dall'approvazione del progetto 

esecutivo, di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza, comprendente la copertura per i 

rischi derivante da errori od omissioni della progettazione, come individuati dall'art. 

106, c. 10, del D.Lgs. 50/2016 che determinino a carico dell'Amministrazione nuove 

spese di progettazione e/o maggiori costi nei limiti di legge. 

Non è prevista la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 
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50/2016 in applicazione del comma 11, prima parte, del medesimo articolo. 

Art. 8 - Rispetto contratti di lavoro 

Sono a carico dell’Affidatario del servizio, il quale ne è il solo responsabile, tutti gli 

obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali a favore 

del proprio personale, con qualsiasi modalità assunto o collaborante.   

L’Affidatario del servizio si impegna al rispetto, nei confronti del personale impiegato 

nei servizi oggetto di affidamento del contratto collettivo nazionale e territoriale in 

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di servizi, 

stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 

strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in 

maniera prevalente.    

L’Affidatario del servizio si impegna altresì a rispettare le leggi e i regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei 

lavoratori.   

Prima del pagamento dei corrispettivi, secondo le scadenze e le modalità previste al 

precedente art. 4, sarà accertata la regolarità contributiva. In caso di inadempienza 

contributiva relativamente a personale dipendente dell'Affidatario del servizio o del 

subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal certificato 

di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva ed assicurativa, 

per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, 

sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per 

cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, 

previo accertamento della regolarità contributiva.   

Ai sensi dell’articolo 30, c. 6, del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento 
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delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario del servizio o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del 

D. Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico del 

procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Affidatario 

del servizio, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata 

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra 

assegnato, la stazione appaltante paga, anche in corso d’opera, direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’Affidatario del servizio del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 

del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il 

responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni 

alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 

Art. 9 - Risoluzione del contratto 

La Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi 

specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti 

dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. 

Inoltre può costituire motivo di risoluzione del contratto la violazione, da parte 

dell'Affidatario del servizio, del Patto di integrità in materia di contratti pubblici 

adottato dalla Città metropolitana di Bologna, così come disposto all'art. 4 del 

medesimo. Detto Patto, sottoscritto in segno di accettazione in fase di presentazione 

dell’offerta (in atti al PG _____________), stabilisce la reciproca e formale 

obbligazione, tra la Città Metropolitana di Bologna e gli operatori economici, di 

improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 

La Città metropolitana potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di 
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violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi 

titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento della 

Città metropolitana di Bologna (DPR n.62/2013), per quanto compatibili, Codici che 

– pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili 

nella home page del sito della Città metropolitana, alla sezione Amministrazione 

Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di 

condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna e di cui, con 

la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli 

obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro 

violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e 

per gli effetti dell’art.1456 del Codice civile. 

Oltre che nei casi precedenti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per 

inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra 

azione per rivalsa danni, nei seguenti casi:   

1) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale, in violazione del 

precedente art. 6; 

2) quando l’Affidatario del servizio interrompa o abbandoni il servizio senza 

giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dall'Amministrazione; in questo caso 

all’Affidatario del servizio verranno addebitate le maggiori spese eventualmente 

derivanti dall’assegnazione ad altri del servizio; 

3) quando l’Affidatario del servizio si renda colpevole di gravi e reiterati 

inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente notificati 

dall’Amministrazione; in particolare il contratto potrà essere risolto qualora si 

verifichino violazioni da parte dell’Affidatario del servizio agli obblighi contrattuali 
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retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o 

collaboratori; 

4) quando l’Affidatario del servizio non provveda ad integrare, correggere, il progetto 

in caso di verifica negativa; 

5) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato 

dall’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, c. 13, del D. Lgs. 

50/2016; 

6) in caso di inosservanza nell’espletamento dei servizi delle norme sulla tutela della 

sicurezza e salute dei lavoratori. 

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente procederà a contestare gli addebiti per iscritto, via 

PEC, all’Affidatario del servizio, assegnando allo stesso un termine non inferiore a 

quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate 

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 

l’Affidatario del servizio abbia risposto, l’Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto 

il contratto. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario del servizio sarà tenuto 

al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle eventuali 

maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sopportare a seguito della risoluzione del 

contratto. 

Art. 10 - Incompatibilità 

L’Affidatario del servizio dichiara di non trovarsi, per l’espletamento del servizio di 

cui trattasi, in alcuna condizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge 

vigenti. 

Art. 11 – Disposizioni varie 

L’Affidatario del servizio svolgerà l’incarico in scienza e coscienza secondo le regole 

tecniche ed i principi deontologici della propria professione; lo stesso dichiara, a tal 
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proposito, che non sussistono né saranno instaurati durante l’espletamento 

dell’incarico, rapporti con terzi controinteressati della Città metropolitana di Bologna. 

L’Affidatario del servizio dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche 

fiscale, relativa alle prestazioni d’opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le 

prescrizioni e comunque di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità 

in merito. 

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui all’art. 

2222 e seguenti del Codice Civile. 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del 

Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei 

dati personali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato 

esclusivamente all’esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti 

conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e 

designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in 

ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati 

personali, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui 

agli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 e agli articoli 15 e 

seguenti del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di 

protezione dei dati personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto 

di opporsi al loro trattamento, esercitabili presentando apposita istanza alla Città 

metropolitana di Bologna – Servizio Edilizia Scolastica, Istituzionale, Prevenzione e 

Protezione. Nel caso in cui le parti ritengano che il trattamento dei dati personali a loro 
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riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, è altresì 

riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o 

di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento 

Europeo 679/2016. 

Art. 13 - Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Bologna. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 14 – Spese contrattuali 

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell'Affidatario 

del servizio; in particolare l'imposta di bollo relativa al presente contratto è stata 

versata mediante modello F23 al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate 

(documentazione in atti al PG …......). Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986, il 

presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso. 

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. 50/16, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione 

digitale); si è provveduto a verificare che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono 

validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto. 

Il Dirigente Area Servizi territoriali metropolitani - Ing. Massimo Biagetti (firmato 

digitalmente) 

L’Affidatario del servizio …...............….......... (firmato digitalmente) 



Modello di scheda di rendicontazione FINALE dell’attività svolta dal Coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni 

Cantiere per lavori di miglioramento sismico dell’istituto scolastico “E. Nobili” – via Stradello 
Carabinieri n. 2 – Molinella (BO) 
 

 
Con la presente, il sottoscritto Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (in 
sigla CSE) per il cantiere di cui in intestazione  

dichiara 
 

1) di aver effettuato sopralluoghi in cantiere secondo il seguente calendario 

 
Periodo di riferimento dal al 

 
Data sopralluogo Motivo sopralluogo Predisposizione verbale 
 � A      � B       C � � si            � no 
 � A      � B       C � � si            � no 
 � A      � B       C � � si            � no 
 � A      � B       C � � si            � no 
 � A      � B       C � � si            � no 
 � A      � B       C � � si            � no 
 � A      � B       C � � si            � no 
 � A      � B       C � � si            � no 
 � A      � B       C � � si            � no 
 � A      � B       C � � si            � no 
 � A      � B       C � � si            � no 
 � A      � B       C � � si            � no 
 � A      � B       C � � si            � no 
   
A = Riunione preliminare  B = Riunione periodica  C = sopralluogo in cantiere 

 

2)  di aver verificato, durante il periodo indicato al punto 1, “l’applicazione, da parte delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di 
sicurezza e di coordinamento…. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro” (art. 
92, comma 1, lett. a) e di segnalare al riguardo quanto segue: 
 

� 
non sono state rilevate situazioni di pericolo grave ed imminente e, di conseguenza, il 
cantiere non è stato sospeso e le singole lavorazioni non sono state interrotte 

� 
non sono state rilevate particolari inosservanze all’applicazione dei contenuti del piano di 
sicurezza e coordinamento in capo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi 

� 
sono state rilevate particolari inosservanze all’applicazione dei contenuti del piano di 
sicurezza e coordinamento in capo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (vedi 
verbali ………………………………………………………………); tali inosservanze: 
� NON sono state segnalate al committente o al Responsabile dei lavori, poiché ad esse 
si è posto rimedio nei tempi richiesti dal CSE 
� Sono state segnalate al committente o al Responsabile dei lavori (vedi verbale 
……………………………………………………………………) 

� 
sono state rilevate situazioni di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrate e, di 
conseguenza,  
� il cantiere è stato sospeso (vedi verbale …………………………………………………….) 



� le singole lavorazioni sono state interrotte (vedi verbale …………………………………) 

 

3)  di aver verificato, durante il periodo indicato al punto 1, l’applicazione, da parte delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi, degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, del citato decreto (art. 92, 
comma 1, lett. e), segnalando in proposito che: 
 

� Non è stata rilevata alcuna inosservanza agli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 sopra 
richiamati  

� Sono state rilevate inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, tali 
inosservanze: 
� NON sono state segnalate al committente o al Responsabile dei lavori, poiché ad esse 
si è posto rimedio nei tempi richiesti dal CSE 
� Sono state segnalate al committente o al Responsabile dei lavori (vedi verbale 
……………………………………………………………………) 

 
 

4)  di aver verificato l’idoneità dei seguenti Piani Operativi di Sicurezza (art. 92, comma 1, lett. b) 

secondo la tabella sottostante 
 

ditta Oggetto POS Sintesi verifica 

  
� A 
� B 
� C 

  
� A 
� B 
� C 

  
� A 
� B 
� C 

  
� A 
� B 
� C 

  
� A 
� B 
� C 

A = POS idoneo;  B = Richiesta modifiche-integrazioni già pervenute;  C = Richiesta modifiche-
integrazioni in attesa di ricevimento 

 
 

5)  di avere � - non avere � adeguato il Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione 

all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (art. 92, comma 1, lett. b). 
L’adeguamento del PSC ha interessato le seguenti attività: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

6)  di avere � - non avere � adeguato il Fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e alle 

eventuali modifiche intervenute (art. 92, comma 1, lett. b). L’adeguamento del fascicolo ha 
interessato le seguenti attività: 
 
______________________________________________________________________________ 



 
______________________________________________________________________________ 
7)  di avere organizzato tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione 

ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione (art. 92, comma ,1 lett. c), 
segnalando, al riguardo, quanto segue: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

8)  di avere verificato l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 

realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della 
sicurezza in cantiere (art. 92, comma 1, lett. d), segnalando, al riguardo, quanto segue: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

9)  di avere verificato, per conto del committente come da contratto, l’iscrizione alla CC.I.AA delle 

imprese esecutrici, nonché le dichiarazioni in merito alla regolarità contributiva (INPS, INAIL e 
Casse Edili) (art. 90, comma 9, lett. b), segnalando, al riguardo, quanto segue: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data: ________________   Il coordinatore per l’esecuzione: ______________________________ 
 
 
Letto e sottoscritto dal Dirigente del Servizio competente � _______________________________ 
 
con le seguenti segnalazioni: _______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 


