

CALCOLO PARCELLA: TOTALE € 75.176,12 (IVA ed oneri previdenziali esclusi).

L'importo è stato determinato con riferimento ai parametri e ai criteri individuati dal Decreto Ministero della Giustizia 17/6/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi misurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 c.8 del Decreto Legislativo n. 50/2016".

Nel dettaglio il servizio si articola nelle seguenti prestazioni, classi/categorie:

1. Lavori di adeguamento igienico-funzionale dei servizi igienici – Cod. PBM 2021EDSCOMS16

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI							
Categoria Opera e ID Opere D.M. 17/6/2016	Corrispondenze classi e categorie		Valore dell'Opera (V)	Parametro di incidenza (Q)	Grado di complessità (G)	P	V*G*Q*P
	L.143/1 949	D.M. 18/11/197 1					
Edilizia E.09	I/d	I/b	€ 577.000,00	QbIII.05 Q=0.020	1,15	7,961%	€ 1.056,44
				QbIII.07 Q=0.100	1,15	7,961%	€ 5.282,22
				Qcl.01 Q=0.320	1,15	7,961%	€ 16.903,11
				Qcl.02 Q=0.030	1,15	7,961%	€ 1.584,67
				Qcl.03 Q=0.020	1,15	7,961%	€ 1.056,44
			€ 500.000,00	Qcl.09a Qi=0.060	1,15	8,253%	€ 4.345,79
			€ 77.000,00	Qcl.09a Qi=0.120	1,15	14,102 %	
			€ 577.000,00	Qcl.11 Q=0.040	1,15	7,961%	€ 2.112,89
				Qcl.12 Q=0.250	1,15	7,961%	€ 13.205,55

Totale prestazioni coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori	€ 45.547,12
Spese e oneri accessori 15% del totale prestazioni	€ 6.832,17
Totale parcella Coordinatore per la sicurezza in fase progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori	€ 52.379,19

2. Progetto di rifacimento pavimento degradato del 1°P e infissi interni – Cod. PBM 2022EDSCOMS06

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE							
Categoria Opera e ID Opere D.M. 17/6/2016	Corrispondenze classi e categorie		Valore dell'Opera (V)	Parametro di incidenza (Q)	Grado di complessità (G)	P	V*G*Q*P
	L.143/1 949	D.M. 18/11/197 1					
Edilizia E.09	I/d	I/b	€ 588.000,00	QbIII.05 Q=0.020	1,15	7,923%	€ 1.071,54
				QbIII.07 Q=0.100	1,15	7,923%	€ 5.357,68
				Qcl.12 Q=0.250	1,15	7,923%	€ 13.394,20
Totale prestazioni coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione							€ 19.823,42
Spese e oneri accessori 15% del totale prestazioni							€ 2.973,51
Totale parcella Coordinatore per la sicurezza in fase progettazione ed esecuzione							€ 22.796,93