



**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL
RIO SERRA AL KM 11.148 DELLA SP325 "VAL DI SETTA",
LOCALITÀ MONZUNO**

cod. opera PBM 2023VIMASMS40

CUP C57H23001720008

R.U.P. Ing. Maurizio MARTELLI
Assistente al RUP Ing. Jonathan MANZI



Ing. Tommaso PAZZAGLIA

Via Irnerio 12
40126 BOLOGNA
Tel 051.249167
Cell. 349.2973324

Cod. Comm 2024.01 - PROGETTO ESECUTIVO

G.00 | Elenco elaborati

Ottobre 2024_Rev_3

				ELENCO ELABORATI					
FIRMA APPROVAZIONE RIPS/PM:				Ing. Tommaso PAZZAGLIA			giu-24		
Codice e Descrizione Commessa				Livello progettuale		Argomento			
Codice	Descrizione			Cod.	Codice	Descrizione			
2024.01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO SERRA AL KM 11.148 DELLA SP325 "VAL DI SETTA", LOCALITÀ MONZUNO			PE	G	Generale			
					SF	Stato di fatto			
					SP	Stato di progetto			
					S	Strutturali			
					SIC	Sicurezza			
Codice				Elaborato (descrizione)					
Codice Commessa	Argomento	Tipo elab.	N° prog. elab.	Breve descrizione	Rev	Data	Nome_file_PDF		Scala
G_GENERALI									
2024.01	.G	.00	.00	Elenco Elaborati	.EleElab	.3	ott-24	2024.01.G.00.00.EleElab.3	-
2024.01	.G	.01	.00	Relazione generale	.RelGen	.2	ott-24	2024.01.G.01.00.RelGen.2	-
2024.01	.G	.02	.00	Piano di manutenzione	.Pman	.0	gen-24	2024.01.G.02.00.Pman.0	-
2024.01	.G	.03	.00	documentazione fotografica	.doc_foto	.0	gen-24	2024.01.G.03.00.doc_foto.0	-
2024.01	.G	.04	.00	elenco prezzi	.epu	.2	ott-24	2024.01.G.04.00.epu.2	-
2024.01	.G	.05	.00	analisi dei prezzi	.aprezzi	.2	ott-24	2024.01.G.05.00.aprezzi.2	-
2024.01	.G	.06	.00	computo metrico	.comp	.2	ott-24	2024.01.G.06.00.comp.2	-
2024.01	.G	.07	.00	quadro economico	.QE	.2	giu-24	2024.01.G.07.00.QE.2	-
2024.01	.G	.08	.01	capitolato generale	.capGEN	.2	giu-24	2024.01.G.08.01.capGEN.2	-
2024.01	.G	.08	.02	capitolato speciale d'appalto	.capSpec	.2	giu-24	2024.01.G.08.02.capSpec.2	-
2024.01	.G	.09	.00	piano di gestione dei rifiuti	.pgrif	.0	gen-24	2024.01.G.09.00.pgrif.0	-
2024.01	.G	.09	.00	relazione barriere	.Relbar	.0	gen-24	2024.01.G.09.00.Relbar.0	-
SF_ELABORATI STATO DI FATTO									
2024.01	.SdF	.01	.01	Planimetria stato di fatto, pianta prospetto e sezione	.Sfatto	.0	gen-24	2024.01.SdF.01.01.Sfatto.0	1:250-1:100
2024.01	.SdF	.01	.02	Strutture stato di fatto, pianta prospetto e sezione	.Sfatto	.1	gen-24	2024.01.SdF.01.02.Sfatto.1	1:250-1:100
SP_ELABORATI STATO DI PROGETTO									
2024.01	.SdP	.01	.01	Dettagli di progetto fondazioni e murature	Sprog1	.0	gen-24	2024.01.SdP.01.01Sprog1.0	1:50-1:10
2024.01	.SdP	.01	.02	Sezioni stato di progetto int. Di consolidamento	Sprog2	.0	gen-24	2024.01.SdP.01.02Sprog2.0	1:250-1:100
2024.01	.SdP	.01	.03	Dettagli esecutivi	Sprog3	.1	ott-24	2024.01.SdP.01.03Sprog3.1	1:50-1:10
S_STRUTTURALI									
2024.01	.S	.01	.00	Illustrazione sistetica del progetto strutturale	.Ill_sint	.0	gen-24	2024.01.S.01.00.Ill_sint.0	-
2024.01	.S	.02	.00	Relazione di calcolo	.Rel_calc	.0	gen-24	2024.01.S.02.00.Rel_calc.0	-
2024.01	.S	.03	.00	Relazione sui materiali	.Rel_m	.1	ott-24	2024.01.S.03.00.Rel_m.1	-
2024.01	.S	.04	.01	Relazione sulla pericolosità sismica	.Rel_psis	.0	gen-24	2024.01.S.04.01.Rel_psis.0	-
2024.01	.S	.04	.02	Relazione geologica geotecnica	.Rel_geol	.0	gen-24	2024.01.S.04.02.Rel_geol.0	-
2024.01	.S	.04	.03	Relazione geologica geotecnica sismica - Esito dei sondaggi effettuati	.Rel_ggs	.0	giu-24	2024.01.S.04.03.Rel_ggs.0	-
2024.01	.S	.05	.00	Valutazione della sicurezza	.Val_sic	.0	gen-24	2024.01.S.05.00.Val_sic.0	-
2024.01	.S	.06	.00	Relazione di compatibilità idraulica	.Comp_idr	.0	giu-24	2024.01.S.06.00.Comp_idr.0	-
2024.01	.S	.07	.00	Planimetria stato di fatto - comp.idraulica indicazione dei punti di rilievo	.Idr_punti-ril	.0	giu-24	2024.01.S.07.00.Idr_punti-ril.0	-
SIC_sicurezza									

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO SERRA AL KM 11.148 DELLA SP325 "VAL DI SETTA", LOCALITÀ MONZUNO

2024.01	.SIC	.01	.00	cronoprogramma	.crono	.0	giu-24	2024.01.SIC.01.00.crono.0	-
2024.01	.SIC	.02	.00	Piano di sicurezza	.Psic	.2	ott-24	2024.01.SIC.02.00.Psic.2	-
2024.01	.SIC	.03	.00	Layout di cantiere	.lay	.0	ott-24	2024.01.SIC.03.00.lay.0	-
2024.01	.SIC	.04	.00	Fascicolo dell'opera	.fdp	.0	ott-24	2024.01.SIC.04.00.fdp.0	-