

**CALCOLO PARCELLA: TOTALE € 53.679,14** (IVA ed oneri previdenziali esclusi).

L'importo è stato determinato con riferimento ai parametri e ai criteri individuati dal Decreto Ministero della Giustizia 17/6/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi misurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 c.8 del Decreto Legislativo n. 50/2016".

Nel dettaglio il servizio si articola nelle seguenti prestazioni, classi/categorie:

1. IIS "R. LUXEMBURG" via Della Volta,1 Bologna. Progetto di messa in sicurezza facciate in c.a. con ripristino strutturale ed efficientamento energetico – Cod. PBM 2021EDSCOMS14

<b>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</b>							
<b>Categoria Opera e ID Opere D.M. 17/6/2016</b>	<b>Corrispondenze classi e categorie</b>		<b>Valore dell'Opera (V)</b>	<b>Parametro di incidenza (Q)</b>	<b>Grado di complessità (G)</b>	<b>P</b>	<b>V*G*Q*P</b>
	<b>L.143/1 949</b>	<b>D.M. 18/11/197 1</b>					
Edilizia E.09	I/d	I/b	<b>€ 410.000,00</b>	<b>QbIII.05</b> Q=0.020	1,15	8,687%	€ 819,19
				<b>QbIII.07</b> Q=0.100	1,15	8,687%	€ 4.095,94
				<b>Qcl.12</b> Q=0.250	1,15	8,687%	€ 10.239,85
Totale prestazioni coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione							€ 15.154,98
Spese e oneri accessori 15% del totale prestazioni							€ 2.273,25
<b>Totale parcella Coordinatore per la sicurezza in fase progettazione ed esecuzione</b>							<b>€ 17.428,23</b>

2. I.P.C. "MANFREDI-TANARI" Via Felsina,40. Progetto di messa in sicurezza infissi con sostituzione finestre – Cod. PBM 2022EDSCOMS07

<b>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</b>							
<b>Categoria Opera e ID Opere D.M. 17/6/2016</b>	<b>Corrispondenze classi e categorie</b>		<b>Valore dell'Opera (V)</b>	<b>Parametro di incidenza (Q)</b>	<b>Grado di complessità (G)</b>	<b>P</b>	<b>V*G*Q*P</b>
	<b>L.143/1949</b>	<b>D.M. 18/11/1971</b>					
Edilizia E.09	I/d	I/b	€ 405.000,00	QbIII.05 Q=0.020	1,15	8,715%	€ 811,80
				QbIII.07 Q=0.100	1,15	8,715%	€ 4.059,02
				Qcl.12 Q=0.250	1,15	8,715%	€ 10.147,56
Totale prestazioni coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione							€ 15.018,38
Spese e oneri accessori 15% del totale prestazioni							€ 2.252,76
<b>Totale parcella Coordinatore per la sicurezza in fase progettazione ed esecuzione</b>							<b>€ 17.271,14</b>

3. I.I.S.S. "KEYNES" Via Bondanello 30 Castel Maggiore(BO). Progetto di messa in sicurezza infissi con sostituzione finestre palestra - Cod. PBM 2021EDSCOMS15

<b>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</b>							
<b>Categoria Opera e ID Opere D.M. 17/6/2016</b>	<b>Corrispondenze classi e categorie</b>		<b>Valore dell'Opera (V)</b>	<b>Parametro di incidenza (Q)</b>	<b>Grado di complessità (G)</b>	<b>P</b>	<b>V*G*Q*P</b>
	<b>L.143/1949</b>	<b>D.M. 18/11/1971</b>					
Edilizia E.09	I/d	I/b	€ 205.000,00	QbIII.05 Q=0.020	1,15	10,504 %	€ 495,27
				QbIII.07 Q=0.100	1,15	10,504 %	€ 2.476,34
				Qcl.12 Q=0.250	1,15	10,504 %	€ 6.190,85
Totale prestazioni coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione							€ 9.162,46
Spese e oneri accessori 15% del totale prestazioni							€ 1.374,37
<b>Totale parcella Coordinatore per la sicurezza in fase progettazione ed esecuzione</b>							<b>€ 10.536,83</b>

4. I.P.S.A.R. "B. SCAPPI" Viale Terme,1054 Castel San Pietro Terme (BO). Progetto per adeguamento igienico/funzionale dei laboratori cucine e uffici Piano Terra – Cod. PBM 2021EDSCOMS18

<b>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</b>							
<b>Categoria Opera e ID Opere D.M. 17/6/2016</b>	<b>Corrispondenze classi e categorie</b>		<b>Valore dell'Opera (V)</b>	<b>Parametro di incidenza (Q)</b>	<b>Grado di complessi tà (G)</b>	<b>P</b>	<b>V*G*Q*P</b>
	<b>L.143/1 949</b>	<b>D.M. 18/11/197 1</b>					
Edilizia E.09	I/d	I/b	<b>€ 150.000,00</b>	<b>QbIII.05</b> Q=0.020	1,15	11,502 %	€ 396,85
				<b>QbIII.07</b> Q=0.100	1,15	11,502 %	€ 1.984,24
				<b>Qcl.12</b> Q=0.250	1,15	11,502 %	€ 4.960,60
Totale prestazioni coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione							€ 7.341,68
Spese e oneri accessori 15% del totale prestazioni							€ 1.101,24
<b>Totale parcella Coordinatore per la sicurezza in fase progettazione ed esecuzione</b>							<b>€ 8.442,94</b>