

CALCOLO PARCELLA: TOTALE € 53.828,26 (IVA ed oneri previdenziali esclusi).

L'importo è stato determinato con riferimento ai parametri e ai criteri individuati dal Decreto Ministero della Giustizia 17/6/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi misurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 c.8 del Decreto Legislativo n. 50/2016".

Nel dettaglio il servizio si articola nelle seguenti prestazioni, classi/categorie:

1. IIS "Alberghetti" via S. Benedetto, 10 Imola (BO). Progetto di adeguamento igienico/funzionale dei servizi igienici – 1° Stralcio – Cod. PBM 2021EDSCOMS12

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE							
Categoria Opera e ID Opere D.M. 17/6/2016	Corrispondenze classi e categorie		Valore dell'Opera (V)	Parametro di incidenza (Q)	Grado di complessi tà (G)	P	V*G*Q*P
	L.143/ 1949	D.M. 18/11/197 1					
Edilizia E.09	I/d	I/b	€ 400.000,00	QbIII.05 Q=0.020	1,15	8,743%	€ 804,40
				QbIII.07 Q=0.100	1,15	8,743%	€ 4.022,01
				Qcl.12 Q=0.250	1,15	8,743%	€ 10.055,02
Totale prestazioni coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione							€ 14.881,43
Spese e oneri accessori 15% del totale prestazioni							€ 2.232,21
Totale parcella Coordinatore per la sicurezza in fase progettazione ed esecuzione							€ 17.113,64

2. IPIA "Alberghetti" viale Dante, 1 Imola (BO). Progetto di rifacimento della copertura – Cod. PBM 2021EDSCOMS13

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE							
Categoria Opera e ID Opere D.M. 17/6/2016	Corrispondenze classi e categorie		Valore dell'Opera (V)	Parametro di incidenza (Q)	Grado di complessità (G)	P	V*G*Q*P
	L.143/1949	D.M. 18/11/1971					
Edilizia E.09	l/d	l/b	€ 85.000,00	QbIII.05 Q=0.020	1,15	13,672%	€ 267,28
				QbIII.07 Q=0.100	1,15	13,672%	€ 1.336,41
				Qcl.12 Q=0.250	1,15	13,672%	€ 3.341,01
Totale prestazioni coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione							€ 4.944,70
Spese e oneri accessori 15% del totale prestazioni							€ 741,70
Totale parcella Coordinatore per la sicurezza in fase progettazione ed esecuzione							€ 5.686,40

3. IPIA "Alberghetti" viale Dante, 1 Imola (BO). Progetto di adeguamento igienico/funzionale dei servizi igienici - comprese linee fognature – 1° Stralcio - Cod. PBM 2022EDSCOMS04

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE							
Categoria Opera e ID Opere D.M. 17/6/2016	Corrispondenze classi e categorie		Valore dell'Opera (V)	Parametro di incidenza (Q)	Grado di complessità (G)	P	V*G*Q*P
	L.143/1949	D.M. 18/11/1971					
Edilizia E.09	l/d	l/b	€ 350.000,00	QbIII.05 Q=0.020	1,15	9,059%	€ 729,22
				QbIII.07 Q=0.100	1,15	9,059%	€ 3.646,09
				Qcl.12 Q=0.250	1,15	9,059%	€ 9.115,22
Totale prestazioni coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione							€ 13.490,53
Spese e oneri accessori 15% del totale prestazioni							€ 2.023,58
Totale parcella Coordinatore per la sicurezza in fase progettazione ed esecuzione							€ 15.514,11

4. IIS "Paolini" via Guicciardini, 2 Imola (BO). Progetto di adeguamento igienico/funzionale dei servizi igienici – 1° Stralcio - Cod. PBM 2022EDSCOMS05

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE							
Categoria Opera e ID Opere D.M. 17/6/2016	Corrispondenze classi e categorie		Valore dell'Opera (V)	Parametro di incidenza (Q)	Grado di complessi tà (G)	P	V*G*Q*P
	L.143/ 1949	D.M. 18/11/197 1					
Edilizia E.09	I/d	I/b	€ 350.000,00	QbIII.05 Q=0.020	1,15	9,059%	€ 729,22
				QbIII.07 Q=0.100	1,15	9,059%	€ 3.646,09
				Qcl.12 Q=0.250	1,15	9,059%	€ 9.115,22
Totale prestazioni coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione							€ 13.490,53
Spese e oneri accessori 15% del totale prestazioni							€ 2.023,58
Totale parcella Coordinatore per la sicurezza in fase progettazione ed esecuzione							€ 15.514,11
TOTALE PARCELLA							€ 53.828,26