

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Progetto di fattibilità tecnica ed economica per progetto Nuova palestra Polo Dinamico (PNRR)

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
	euro
1) Progetto fattibilità PALESTRA POLO	
Sanita', istruzione, ricerca	
Valore dell'opera [V]: 1'900'000.00 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.0796%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]	9'876.31 €
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]	3'292.10 €
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]	1'646.05 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015]	1'646.05 €
Relazione archeologica [QbI.10=0.015]	1'646.05 €
Relazione geologica:	
- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.039; [P]: 9.9314%	919.90 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.01; [P]: 9.9314%	235.87 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.013; [P]: 8.2531%	509.63 €
- Sull'eccedenza fino a 1'900'000.00 €: QbI.11=0.016; [P]: 7.1524%	978.45 €
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02]	2'194.74 €
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [QbI.15=0.005]	548.68 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	7'681.57 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	2'194.74 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]	2'194.74 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	10'973.68 €
Totale	46'538.56 €
TOTALE PRESTAZIONI	46'538.56 €

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo
	euro
1) Spese generali di studio	10'703.87 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	10'703.87 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	46'538.56 €
Spese ed oneri accessori	10'703.87 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro
Imponibile	57'242.43 €
TOTALE DOCUMENTO	57'242.43 €
NETTO A PAGARE	57'242.43 €

Diconsi euro cinquantasettemila-duecentoquarantadue/43.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

, li 06/04/2022

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacanza e delle spese.
INCARICO: Progetto di fattibilità tecnica ed economica per ampliamento Da Vinci (PNRR)

**DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI**

Descrizione	Importo
	euro
1) Spese generali di studio	
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 23% del compenso per prestazioni professionali. [23% * 46'538.56 €]	10'703.87 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI	10'703.87 €
	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO