
OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Progetto di fattibilità tecnica ed economica per ampliamento Da Vinci (PNRR)

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
	euro
1) Progetto fattibilità DA VINCI	
Sanita', istruzione, ricerca	
Valore dell'opera [V]: 4'000'000.00 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.2865%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]	18'079.83 €
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]	6'026.61 €
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]	3'013.31 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015]	3'013.31 €
Relazione archeologica [QbI.10=0.015]	3'013.31 €
Relazione geologica:	
- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.039; [P]: 9.9314%	919.90 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.01; [P]: 9.9314%	235.87 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.013; [P]: 8.2531%	509.63 €
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbI.11=0.018; [P]: 6.3850%	1'637.75 €
- Sull'eccedenza fino a 4'000'000.00 €: QbI.11=0.0188; [P]: 6.3850%	1'710.54 €
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02]	4'017.74 €
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [QbI.15=0.005]	1'004.44 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	14'062.09 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	4'017.74 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]	4'017.74 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	20'088.68 €
Totale	85'368.49 €

TOTALE PRESTAZIONI	85'368.49 €
---------------------------	--------------------

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo
	euro

1) Spese generali di studio	19'634.75 €
------------------------------------	-------------

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	19'634.75 €
---------------------------------------	--------------------

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali	85'368.49 €
----------------------------------------	-------------

Spese ed oneri accessori	19'634.75 €
--------------------------	-------------

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro

Imponibile	105'003.24 €
-------------------	--------------

TOTALE DOCUMENTO	105'003.24 €
-------------------------	---------------------

NETTO A PAGARE	105'003.24 €
-----------------------	---------------------

Diconsi euro centocinquemila-tre/24.

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

, li 28/03/2022

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacanza e delle spese.
INCARICO: Progetto di fattibilità tecnica ed economica per ampliamento Da Vinci (PNRR)

**DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI**

Descrizione	Importo
	euro
1) Spese generali di studio	
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 23% del compenso per prestazioni professionali.	
[23% * 85'368.49 €]	19'634.75 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI	19'634.75 €
	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

()