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Fascicolo 09.03.01.01/32/2022

CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI INGEGNERIA E

ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA GENERALE-

STRUTTURALE NONCHE PER IL COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PER LA

DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI

COPERTI: LINEE VITA E PARAPETTI - 1° STRALCIO - DA REALIZZARSI

PRESSO VARI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA’ METROPOLITANA

DI BOLOGNA. CUP C58B20000270001 — CIG 9288645058.
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Oggi, , 1 signori:

¢ Ing. Massimo Biagetti, nato a Forli il 10/03/1960, in seguito denominato “Dirigente

del Servizio competente”, che interviene in qualita di Dirigente dell’Area Sviluppo

delle Infrastrutture della Citta Metropolitana di Bologna (C.F./P.IVA 03428581205),

in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della

determinazione dirigenziale n. del PG e ai sensi dell’art. 107 del

D.Lgs. 267/2000, dell’art. 39 dello Statuto dell'Ente, nonché dell'art. 32, comma 14,

del D.Lgs. 50/2016;

o nato a il in qualita di legale rappresentante di

R&S Studio Tecnico Associato (C.F./P.IVA 03613591209), con sede legale in S.

Giovanni in Persiceto (BO), via Guardia Nazionale n. 23, in seguito denominato

“Affidatario del servizio”.

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 — Oggetto del servizio di ingegneria e architettura
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11 servizio ha per oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori dell’intervento denominato

“Messa in sicurezza dei coperti: linee vita e parapetti - 1° stralcio” da realizzarsi presso

vari Istituti della Citta metropolitana di Bologna, inserito nell’Elenco annuale dei

lavori 2022, per un importo complessivo del progetto di Euro 657.460,00, IVA

compresa; detto importo costituisce limite massimo del quadro economico di progetto.

In particolare il servizio consistera nelle prestazioni di cui all'allegata parcella, di

seguito riportate:

1. Progettazione esecutiva generale-strutturale dell'intervento: 1’ Affidatario del

servizio dovra produrre gli elaborati dettagliati negli allegati “Schema di parcella” e

“Documento di Indirizzo della Progettazione” (DIP), quest’ultimo parte integrante ¢

sostanziale del presente contratto, ed acquisire tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla

osta eventualmente necessari per 1'approvazione delle opere. Su tutti gli elaborati del

progetto dovra essere indicato il nominativo del progettista incaricato.

In particolare dovranno essere garantite le seguenti attivita minime:

» esecuzione di rilievi di eventuali manufatti, qualora necessari per la definizione del

progetto;

» claborati grafici planimetrici, contenenti il posizionamento dei dispositivi di

ancoraggio e delle linee vita, oltre che grafici esplicativi sulla tipologia di

ancoraggio ¢ degli ancoranti che dovranno essere utilizzati;

» relazione di calcolo ai sensi della DGR 699/2015 della Regione Emilia-Romagna;

+ claborato tecnico di copertura ai sensi della DGR 699/2015 della Regione Emilia-

Romagna, completo di programma di manutenzione;

* Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 con i

contenuti dell'Allegato XV;
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» Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza sia diretti che speciali, con

descrizione dettagliata delle opere.

Il progetto diverra di proprieta della Citta metropolitana di Bologna che potra

introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrd piu opportuni, tutte quelle varianti ed

aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che 1’ Affidatario possa sollevare

eccezioni di sorta.

2. Fase di esecuzione dell’intervento: 1’ Affidatario del servizio dovra svolgere la

direzione lavori generale-specialistica strutturale e il coordinamento per la sicurezza

in fase di esecuzione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

11 Direttore dei Lavori dovra espletare tutte le attivita necessarie ed indispensabili a

garantire la realizzazione delle opere e la loro conformita al contratto, al progetto, alle

norme e alle regole dell’arte, assicurandone la buona riuscita; di cio ne € responsabile.

Nel dettaglio, il Direttore dei Lavori:

e redige il processo verbale di accertamenti di fatti (consegna/avvio dell'esecuzione,

sospensione, ripresa, ultimazione, ecc.);

o presenta almeno mensilmente al Responsabile del Procedimento un rapporto sulle

attivita e sull'andamento tecnico-economico delle lavorazioni, evidenziando

eventuali difficolta o ritardi.

e vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma

e delle altre condizioni contrattualmente stabilite;

e predispone e sottoscrive i documenti contabili entro i tempi prescritti dai contratti

d’appalto;

e propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i

motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento, nei casi

¢ alle condizioni previste dall’art.106 del Codice ¢ determina in contraddittorio
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con l'impresa affidataria i nuovi prezzi con le modalita stabilite nei contratti,

e comunica al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti

tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti,

redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con

l'imprenditore;

* redige le relazioni per il Responsabile del Procedimento nei casi previsti dal

Codice;

e raccoglie e verifica le certificazioni/dichiarazioni necessarie al collaudo delle

opere e gli elaborati “as-built”, esaminandoli ed approvandoli a comprova della

conformita e regolarita degli stessi;

* raccoglie e verifica, all'atto dell’ultimazione dei lavori, la completezza formale e

sostanziale di tutta la documentazione e sottoscrive 1’asseverazione propedeutica

all’ottenimento degli eventuali titoli edilizi, pareri, nullaosta, autorizzazioni

necessari e cio prima dell’avvio delle attivita preposte alla struttura;

e redige il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti;

e cspleta, comunque, tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente

demandati dal Codice e dal Regolamento recante “Approvazione delle linee guida

sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore

dell’esecuzione” di cui al Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

Inoltre, il Direttore dei Lavori:

e ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del

controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti delle caratteristiche e in

aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti; qualora

i materiali non siano rispondenti alle prescrizioni contrattuali ¢ non siano

accompagnati dalle certificazioni necessarie, il Direttore dei lavori non rilascia
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l'accettazione (trascrivendo il rifiuto sul primo atto contabile utile) e ne impedisce

la posa in opera.

e esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall’art. 101 comma 1

del Codice nei confronti del direttore tecnico di cantiere dell'impresa esecutrice,

qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformita dell’opera al progetto

e la sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’art.1655 c.c. (il

contratto d’appalto deve svolgersi con 1’organizzazione dei mezzi necessari ¢ la

gestione a rischio dell’impresa affidataria);

e impartisce all'impresa affidataria le disposizioni e istruzioni necessarie tramite

ordini di servizio che devono riportare le motivazioni alla base dell’ordine ¢

devono essere firmati dall’impresa affidataria e comunicati al RUP.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei lavori espleta tutte le

attivita e i compiti espressamente previsti dall’art. 7 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49,

in particolare (elenco non esaustivo):

e verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate;

e controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte di lavori subappaltati nel

rispetto della normativa vigente ¢ del contratto stipulato;

e accerta le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal

subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina

la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

e verifica che ’affidatario pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli

stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per

cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto

di appalto e che I’affidatario corrisponda i costi della sicurezza, relativi alle

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso
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(v. art. 105, comma 14, del Codice);

e provvede alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore,

dell’articolo 105 del Codice.

Il Direttore dei lavori ha inoltre la responsabilitd del coordinamento e della

supervisione dell'attivita di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori; interloquisce in via

esclusiva con gli esecutori in merito agli aspetti tecnici ed economici dei contratti.

11 Direttore dei lavori ¢ tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita esercitata

ex art. 1176, comma 2, c.c. e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.. Lo

stesso, pur non dovendo essere presente in cantiere durante tutto I’arco temporale in

cui si svolgono le lavorazioni, deve, comunque, assicurare una presenza continua ed

adeguata in considerazione dell'entitd ¢ della complessita dei compiti che deve

svolgere.

Nel servizio di direzione lavori sono comprese la disamina delle eventuali riserve ¢ la

redazione delle controdeduzioni e della relazione riservata.

In particolare il CSE dovra:

» verificare i requisiti tecnico-professionali dell’impresa affidataria, sulla base della

documentazione di cui all’Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ¢ comunicare

’esito della verifica all'Ente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della

documentazione;

» verificare I’idoneita del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano

complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (in seguito PSC

di cui all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., assicurandone la coerenza con

quest’ultimo e adeguare il PSC ¢ il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1 lett. b) del

medesimo decreto, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche

intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
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sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se

necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

» verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 1’applicazione, da

parte delle imprese esecutrici ¢ dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro

pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di

lavoro;

» accertare l'avvenuta verifica da parte dell'appaltatore sull'idoneita tecnico-

professionale dei subappaltatori/subcontraenti/lavoratori autonomi sulla base della

documentazione di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 81/08;

* organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione

ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

» verificare 1’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di

realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al

miglioramento della sicurezza in cantiere;

* segnalare al Responsabile del Procedimento, previa contestazione scritta alle imprese

¢ ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95,

96 e 97, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del PSC e proporre la

sospensione dei lavori, 1’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal

cantiere, o la risoluzione del contratto;

* sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla impresa

interessata;

* controllare le presenze in cantiere, da eseguirsi in occasione di ogni visita, con

verifica della tessera di riconoscimento e del suo regolare riscontro in libro matricola

¢ Piano Operativo di Sicurezza o, in alternativa, della corretta annotazione sul/i
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registro/i di cantiere di cui all’art. 36-bis, comma 4 del D.L. 223/2006 introdotto dalla

Legge di conversione n. 248/2006 per tutte le ditte autorizzate (appaltatore, subappalti

autorizzati o “non subappalti” regolarmente comunicati). In caso di irregolarita, il

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve effettuare 1’allontanamento

dal cantiere e la segnalazione immediata al Responsabile del Procedimento;

 comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento le situazioni che non

consentano la liquidazione degli oneri per la sicurezza; la mancata comunicazione

equivarra ad attestarne la regolarita.

Nell’esecuzione delle attivitd commissionate ['Affidatario si atterra ad ogni

prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al Codice e relativi Decreti

Ministeriali, regolamenti e Linee guida ANAC richiamate dal medesimo Codice e

vigenti in materia.

Art. 2 — Osservanza di leggi e regolamenti

Nell’espletamento del servizio si dovra assicurare la qualita delle opere e la

rispondenza alle finalita relative ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti

dal quadro normativo nazionale.

La progettazione delle opere dovra rispettare tutte le regole ¢ norme tecniche ed

amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito

comunitario, statale, regionale e comunale che riguardino I’intervento, in ogni suo

aspetto. Un elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo € riportato nel DIP. Il

servizio dovra conformarsi altresi alla Delibera di Giunta della Regione Emilia-

Romagna n. 699/2015.

L’intervento di cui trattasi ¢ ricompreso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) ed ¢ pertanto soggetto all’applicazione delle norme specifiche previste dalla

Legge 108/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 77/2021; inoltre,
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dovranno essere rispettate tutte le normative specifiche, anche di natura prettamente

tecnica, applicabili agli interventi finanziati nell’ambito del Piano di cui sopra.

Art. 3 — Modalita di svolgimento del servizio

L’ Affidatario del servizio si impegna a svolgere le prestazioni in raccordo con la Citta

metropolitana di Bologna e specificamente con il Responsabile Unico del

Procedimento Arch. Michele D’Oria nonché con il Dirigente del Servizio competente

Dott. Ing. Massimo Biagetti; dovra altresi prendere contatti e garantire il confronto

con i referenti tecnici degli eventuali Enti coinvolti.

L'Affidatario del servizio ¢ tenuto ad introdurre nel progetto tutte le modifiche non

sostanziali richieste che siano giustificate da oggettive esigenze tecniche senza che cio

dia diritto a maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino cambiamenti

nell'impostazione progettuale determinate da nuove o diverse esigenze, e siano

autorizzate dall’ Amministrazione, all'Affidatario spettano le competenze previste dal

D.M. 17/06/2016 con applicazione dello stesso ribasso offerto in fase di affidamento.

La richiesta di tali modifiche o integrazioni, qualora intervenga nella fase di

progettazione, potra comportare un prolungamento nei tempi di consegna degli

elaborati indicati nell'articolo 4, da concordare tra le parti.

I termini di consegna potranno inoltre essere prorogati, oltre che nei casi previsti

dall'art. 107, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, anche per l'entrata in vigore, posteriormente

alla firma del presente atto, di norme di legge che disciplinino diversamente la materia

riguardante le prestazioni da svolgersi, previa approvazione da parte della Citta

metropolitana di Bologna di apposita variante subordinatamente al reperimento delle

eventuali risorse finanziarie aggiuntive.

Quanto previsto dai precedenti commi non si applica al caso di varianti rese necessarie

dall'inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi, regolamenti e norme citate
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negli articoli precedenti o a causa dell'incompletezza o inidoneita degli elaborati, da

imputare all'Affidatario.

Ai sensi dell’art. 24, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 si specifica che le persone incaricate

dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto ¢ personalmente

responsabili delle stesse sono le seguenti:

- Ing. Enrico Salvioli, nato a Modena il 20/02/1978, socio ¢ legale rappresentante di

R&S Studio Tecnico Associato, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Modena al n.

2548;

- Arch. Calogero Riccobene, nato a S. Cataldo (CL) il 12/03/1974, socio di R&S

Studio Tecnico Associato, iscritto all’Ordine degli Architetti di Bologna al n. 4028.

Art. 4 — Decorrenza e tempistica

Il servizio decorrera dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla

comunicazione di avvio del servizio in via d'urgenza ¢ dovra essere espletato nel

rispetto della seguente tempistica per quanto riguarda I’attivita di progettazione:

1. entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto/verbale di

avvio dell'esecuzione in via d’urgenza: consegna formale degli elaborati e

documenti tecnici di relativi alla progettazione e Coordinamento per la sicurezza

in fase di progettazione, completi di tutte le indagini necessarie; 1 copia in formato

cartaceo ¢ in formato informatico pdf /dwg;

2. entro 15 giorni dalla comunicazione delle eventuali indicazioni impartite dal

verificatore sul progetto esecutivo: consegna degli elaborati modificati alla Citta

metropolitana di Bologna per la validazione ¢ approvazione finale del progetto

(n.1 copia di tutti gli elaborati in formato cartaceo e n.1 supporto informatico

contenente gli elaborati in formato editabile, pdf firmato digitalmente e dwg).

11 termine complessivo per la durata del servizio non potra superare i 105 (centocinque

10
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giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula contrattuale o affidamento in via

d'urgenza del servizio, esclusi i giorni necessari per la verifica.

Per quanto riguarda l'attivita di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione, le prestazioni avranno inizio a seguito di comunicazione di

avvenuta aggiudicazione dell'appalto dei lavori e si considereranno terminate al

momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 5— Corrispettivo e modalita di pagamento

L’importo complessivo delle competenze ¢ fissato in€ ........... (importo risultante da
parcella meno ribasso offerto), oltre ad oneri previdenziali pari ad € .............. ed
LV.A. (22%) pariad € ......... per un importo complessivodi € ...............

Il compenso, come sopra stabilito, ¢ comprensivo di ogni spesa, inclusi viaggi,

trasferte, tasse, registrazioni, contributi compensando ogni prestazione, elaborazione,

impegno e spesa indicati nel presente contratto. Rimane, in particolare, espressamente

inteso e convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, ¢ da intendersi

a corpo e retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o

comungque connesse allo svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non verra

variato in base all’effettivo ammontare dei lavori progettati e/o eseguiti.

La spesa complessiva dell’intervento di cui trattasi ¢ finanziata con Fondi assegnati

con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 13 del 8/1/2021 (Fondi PNRR - finanziato

dall’Unione Europea - NextGenerationEU - Missione 4: Istruzione e Ricerca —

Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido

alle Universita — Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione

dell’edilizia scolastica) e risulta impegnata con la determinazione dirigenziale n. ....... |

del ..... (impegnin. ....... ).

In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 207 della

11
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legge 17 luglio 2020, n. 77, € prevista la corresponsione dell'anticipazione pari al 30%

dell'importo contrattuale, previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria, entro

quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal RUP. Il

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione

della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione.

La liquidazione del corrispettivo avverra, previa verifica di conformita delle

prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previo accertamento della

regolarita contributiva, alle condizioni di esigibilita di seguito specificate:

FASE DI PROGETTAZIONE E CSP:

- € 21.958,45 (IVA e oneri esclusi) alla consegna del progetto completo in ogni sua

parte e avvenuta validazione da parte della Citta metropolitana di Bologna.

FASE DI DIREZIONE LAVORI E CSE:

- 50%, pari ad € 18.954,31, all’avvenuta esecuzione del 60% dell’importo dell’opera

- Saldo, pari ad € 18.954,31, all’avvenuto rilascio ed approvazione del certificato di

regolare esecuzione.

Su ciascun pagamento verra recuperato I’importo dell’anticipazione eventualmente

gia corrisposta nella misura del 30%.

Nel caso di sospensione dei lavori in appalto di durata superiore a 45 giorni verra

corrisposto un pagamento intermedio commisurato all’importo dei lavori maturato

fino alla data della sospensione.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il riferimento alla determina

dirigenziale di affidamento n. del nonche il CIG e il CUP.

Dovranno inoltre essere inviate solo ed esclusivamente in formato elettronico al

12
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seguente codice univoco ufficio UFWYWE.

Il pagamento avverra a 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture all’ Amministrazione,

che dovra essere successiva all’esigibilita delle stesse e fatta salva la verifica sulla

regolarita delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sul c/c IBAN

IT80Q0310402401000000822250 sul quale ¢ delegato ad operare Calogero Riccobene,

C.F. RCCCGR74C12H792P.

Art. 5 bis - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

L’ Affidatario del servizio si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:

e utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di cui

trattasi,

e registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto,

o effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto

previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa

di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di

cui all'art. 6 della legge citata.

Art. 6 — Penali

Tenuto conto dell'esigenza di rispettare le ristrette tempistiche dettate dalle normative

che regolano il finanziamento dell'opera (Decreto Ministeriale n. 13 del 08/01/2021),
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¢ prevista I’applicazione di una penale nella misura del 1% del totale del corrispettivo

contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ad uno dei termini previsti all'art. 4. La

penale sara applicata mediante trattenuta sul primo pagamento utile del corrispettivo

ovvero sul pagamento a saldo.

Detta penale non pud superare il 20% dell’importo complessivo del corrispettivo

contrattuale; superata tale misura 1’Amministrazione si riserva di procedere alla

risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in danno

all’ Affidatario del servizio.

E ammessa, su motivata richiesta dell’ Affidatario del servizio, la totale o parziale

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non ¢ a lui imputabile,

oppure quando si riconosca che la penale ¢ manifestamente sproporzionata rispetto

all'interesse della Citta metropolitana. La disapplicazione non comporta il

riconoscimento di compensi o indennizzi all’ Affidatario del servizio.

Art. 7 - Subappalto

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, I’ Affidatario del

servizio non puo avvalersi del subappalto, fatta eccezione per sondaggi, rilievi,

misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,

nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista puo

affidare a terzi attivita di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico,

ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria ¢

dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze,

rimanendo ferma la responsabilita del progettista anche ai fini di tali attivita. Resta,

comungque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

Per le prestazioni per le quali ¢ ammesso il subappalto, lo stesso deve essere

autorizzato ai sensi dell’art. 105 del citato D. Lgs. 50/2016.
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Art. 8 - Polizza responsabilita civile professionale — cauzione definitiva

L’ Affidatario del servizio, ai sensi dell’art. 24, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs.

n. 50/2016, dovra essere in possesso, a far data dall'approvazione del progetto

esecutivo, di polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo

svolgimento delle attivita di propria competenza, comprendente la copertura per i

rischi derivanti da errori od omissioni della progettazione, come individuati dall'art.

106, c. 10, del D. Lgs. 50/2016 che determinino a carico dell' Amministrazione nuove

spese di progettazione e/0 maggiori costi nei limiti di legge.

Non ¢ prevista la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs.

50/2016 in applicazione del comma 11, prima parte, del medesimo articolo.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

La Citta metropolitana potra procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi

specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti

dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

L’ Affidatario del servizio, in fase di presentazione dell’offerta, ha sottoscritto il Patto

di integrita in materia di contratti pubblici adottato quale misura di carattere generale

volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalita negli appalti pubblici dalla Citta

metropolitana di Bologna con atto sindacale n. 19/2019. La violazione del Patto puo

comportare la risoluzione del contratto come disposto all'art.4 del Patto medesimo.

La Citta metropolitana potra altresi procedere alla risoluzione del contratto in caso di

violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi

titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei

dipendenti pubblici nazionale (DPR n. 62/2013) e del Codice di Comportamento della

Citta metropolitana di Bologna (DPR n. 62/2013), per quanto compatibili, Codici che

— pur non venendo materialmente allegati al presente contratto — sono consultabili
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nella home page del sito della Citta metropolitana, alla sezione Amministrazione

Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di

condotta/codice di comportamento della Citta metropolitana di Bologna e di cui, con

la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli

obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro

violazione potra dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e

per gli effetti dell’art.1456 del Codice civile.

Oltre che nei casi precedenti, 'Amministrazione potra risolvere il contratto per

inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra

azione per rivalsa danni, nei seguenti casi:

1) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale, in violazione del

precedente art. 7;

2) quando 1’Affidatario del servizio interrompa o abbandoni il servizio senza

giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dall' Amministrazione; in questo caso

all’ Affidatario del servizio verranno addebitate le maggiori spese eventualmente

derivanti dall’assegnazione ad altri del servizio;

3) quando I’Affidatario del servizio si renda colpevole di gravi e reiterati

inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente notificati

dall’Amministrazione; in particolare il contratto potra essere risolto qualora si

verifichino violazioni da parte dell’ Affidatario del servizio agli obblighi contrattuali

retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o

collaboratori;

4) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato

dall’ Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, c. 13, del D. Lgs.

50/2016.
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Nelle ipotesi sopra indicate 1'Ente procedera a contestare gli addebiti per iscritto, via

PEC, all’Affidatario del servizio, assegnando allo stesso un termine non inferiore a

quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che

1’ Affidatario del servizio abbia risposto, I’Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto

il contratto. In caso di risoluzione del contratto, 1’ Affidatario del servizio sara tenuto

al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle eventuali

maggiori spese che I’ Amministrazione dovra sopportare a seguito della risoluzione del

contratto.

Art. 10 - Incompatibilita

L’ Affidatario del servizio dichiara di non trovarsi, per 1’espletamento del servizio di

cui trattasi, in alcuna condizione di incompatibilita, ai sensi delle disposizioni di legge

vigenti.

Art. 11 - Disposizioni varie

L’ Affidatario del servizio svolgera I’incarico in scienza e coscienza secondo le regole

tecniche ed i principi deontologici della propria professione; lo stesso dichiara, a tal

proposito, che non sussistono né saranno instaurati durante |’espletamento

dell’incarico, rapporti con terzi controinteressati della Citta metropolitana di Bologna.

L’ Affidatario del servizio dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche

fiscale, relativa alle prestazioni d’opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le

prescrizioni e comunque di esonerare I’ Amministrazione da qualsiasi responsabilita.

in merito.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui all’art.

2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del

Regolamento metropolitano per 'attuazione delle norme in materia di protezione dei

dati personali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti ¢ finalizzato

esclusivamente all’esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti

conseguenti, ed avverra a cura di personale interno previamente autorizzato e

designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in

ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati

personali, con I’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi ¢ nei limiti

necessari per perseguire le predette finalita. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui

agli articoli 15 e seguenti del Reg. europeo 679/2016 ¢ agli articoli 15 e seguenti del

Reg. metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati

personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,

la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro

trattamento, esercitabili presentando apposita istanza alla Citta metropolitana di

Bologna - Area Sviluppo delle Infrastrutture. Nel caso in cui le parti ritengano che il

trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto

dalla normativa vigente, ¢ altresi riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante

per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto

agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto sara

competente in via esclusiva il Foro di Bologna. E esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell'Affidatario

del servizio; in particolare 1'imposta di bollo relativa al presente contratto ¢ stata
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assolta come da documentazione in atti al PG . Aisensi dell’art. 5 del D.P.R

131/1986, il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in caso d’uso.

Le parti dichiarano di accettare espressamente la clausola relativa alla penale di

cui all'art. 6.

La sottoscrizione del presente atto vale quindi, con riferimento alla clausola di cui al

punto precedente, come doppia sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341-1342 del

Codice Civile.

11 presente contratto, redatto in modalita elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del

D.Lgs. 50/16, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai

sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione

digitale); si ¢ provveduto a verificare che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono

validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto.

11 legale rappresentante di R&S - (firmato digitalmente)

Il Dirigente dell’Area Sviluppo delle Infrastrutture - Massimo Biagetti (firmato

digitalmente)
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