

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA**

---

N. 414 DEL 14/03/2024

AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** 2018EDSCOMS04 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL LICEO SABIN VIA MATTEOTTI, 7 BOLOGNA. CUP C36E18000050003 - CIG B0BC75CC13

### **Il Dirigente/Funziionario delegato**

#### **DECISIONE**

- **Dispone il Sub-Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 1.647,00 sul Cap. S 202740/0 - Beni immobili - Cdc 072 - anno 2024(Cod. SIOPE 2020109003) in favore di MANCO ANTONIO (codice: 34430) per i lavori di completamento riguardante la tinteggiatura di pareti e soffitti relativi all'intervento di ampliamento del Liceo Sabin Via Matteotti, 7 Bologna. Codice PBM 2018EDSCOMS04 - CIG: B0BC75CC13 - CUP: C36E18000050003;
- **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- approva l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a), del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di completamento dell'intervento di ampliamento del Liceo Sabin Via Matteotti, 7 Bologna riguardante la tinteggiatura di pareti e soffitti nel deposito attrezzi e sulla facciata laterale, compreso ripristino puntuale dell'intonaco e stuccatura fori alla ditta Manco Antonio (C.F. MNCNTN79M01Z133Z e P.IVA 02631851207) con sede legale in Via Lido n. 3, 40033 Casalecchio di Reno (BO) per l'importo di € 1.350,00 oltre a IVA 22% (€ 297,00) per un totale di € 1.647,00. CUP C36E18000050003 - CIG B0BC75CC13;

- dà atto che il sub-impegno di cui sopra<sup>1</sup> – cod. SIOPE U2.02.01.09.003 – grava sul capitolo 202740 “Beni immobili - Cdc 072” del Bilancio di previsione 2024-2026<sup>2</sup>, trova copertura nel quadro economico di progetto<sup>3</sup> alla voce “Lavori in economia (IVA compresa)”, la previsione di scadenza dell’obbligazione giuridica è nell’anno 2024 ed è finanziato mediante trasferimento regionale (mutui BEI) di fondi statali<sup>4</sup> (accertamento n. 442/2024<sup>5</sup>);
- dispone di provvedere alla conclusione del relativo contratto mediante buono d’ordine, ai sensi dell’art. 31, comma 3 dell’ultravigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- dà atto che il Responsabile Unico di Progetto è l’Ing. Riccardo Stanzani<sup>6</sup> ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale<sup>7</sup> rispetto all’aggiudicatario;
- dà atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento della regolarità dell’intervento;
- dà atto che si assolvono agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, Sezione “Amministrazione trasparente”;
- informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell’atto.

## MOTIVAZIONE

Con determinazione dirigenziale n. 866 PG 37523 del 21/06/2021 - IP 2343/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di ampliamento locali del Liceo Sabin Via Matteotti 7, Bologna di importo complessivo di € 850.000,00 - CUP C36E18000050003.

L’intervento è finanziato attraverso trasferimento regionale (mutui Bei) di fondi statali<sup>8</sup> e la spesa complessiva grava sul capitolo 202740 “Beni immobili – cdc 072” del bilancio di previsione 2024-2026<sup>9</sup>.

<sup>1</sup> Ex prenotazione n. 1754/2023 ex n. 20210002294 assunta con determinazione dirigenziale n. 866 PG 37523 del 21/06/2021 - IP 2343/2021 successivamente reimputata al 2022 n. 1574/2022, al 2023 con il riaccertamento ordinario dei residui approvato con Atto del Sindaco n. 42 del 28/02/2023 e da ultimo al 2024 con il riaccertamento ordinario dei residui approvato con Atto del Sindaco n. 49 del 27/02/2024

<sup>2</sup> Approvato con D.C. n. 60 del 20/12/2023

<sup>3</sup> Come da ultimo rideterminato con determinazione dirigenziale n. 1612 PG 44131 del 17/07/2023 - IP 3791/2023

<sup>4</sup> Decreto interministeriale n. 87 dell’1/2/2019 di autorizzazione alla stipula del mutuo Bei 2018 stipulato il 16/12/2019 - contributi a rendicontazione

<sup>5</sup> Ex accertamento n. 592/2023 ex n. 2021000750 assunto con determinazione dirigenziale IP 2343/2021 successivamente reimputato al 2022 n. 609/2022, al 2023 con il riaccertamento ordinario dei residui approvato con Atto del Sindaco n. 42 del 28/02/2023 e da ultimo al 2024 con il riaccertamento ordinario dei residui approvato con Atto del Sindaco n. 49 del 27/02/2024

<sup>6</sup> Atto di nomina Determina Dirigenziale n. 260 PG 8414 del 14/02/2023

<sup>7</sup> Come previsto nella Sez. 2.3 del vigente PIAO, Azione A.5 nonché ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 36/2023.

<sup>8</sup> V. note 4 e 5

<sup>9</sup> V. nota 2

A seguito dell'esperimento della gara di cui sopra, i lavori sono stati aggiudicati<sup>10</sup> all'impresa EDILMAYOR SRL (C.F. 06949200635 e P.I. 03320331212) con sede legale in Via Posillipo 239, 80122 Napoli per l'importo di € 344.973,02 oltre ad € 75.894,06 per IVA al 22% per complessivi € 420.867,08 - CUP C36E18000050003 - CIG 880166106F - che ha offerto un ribasso pari al 25,956% sull'importo a base di gara di € 458.880,06 (di cui € 20.033,41 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso).

Si rende ora necessario affidare i lavori di completamento indicati nel dispositivo.

Per l'intervento è stata richiesta un'offerta alla ditta Manco Antonio che si è resa prontamente disponibile<sup>11</sup> all'esecuzione dei lavori vista l'urgenza di completamento del cantiere per consegnare i locali.

Il sottoscritto approva quindi l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a), del D. Lgs. 36/2023 dei lavori in oggetto alla ditta Manco Antonio (C.F. MNCNTN79M01Z133Z e P.IVA 02631851207), con sede legale in Via Lido n. 3, 40033 Casalecchio di Reno (BO) per l'importo di € 1.350,00 oltre a IVA 22% (€ 297,00) per un totale di € 1.647,00.

In ragione delle difficoltà di ricorso alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) a disposizione di questa Amministrazione, il CIG relativo al presente affidamento è stato acquisito attraverso l'interfaccia *web* messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) di ANAC<sup>12</sup>, anche per garantire il pieno rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023.

L'affidatario ha dichiarato il possesso dei necessari requisiti di legge<sup>13</sup>. In ossequio all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, ci si riserva di effettuare le verifiche a campione circa l'effettivo possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate nella determinazione dirigenziale n. 283 del 26/02/2024.

L'onere relativo al presente affidamento trova copertura nel quadro economico del progetto alla voce "Lavori in economia (Iva compresa)", capitolo 202740 del Bilancio di previsione 2024-2026<sup>14</sup> annualità 2024 "Beni immobili - Cdc 072", e lo stesso è finanziato mediante trasferimento regionale (mutui BEI) di fondi statali<sup>15</sup> (accertamento n. 442/2024<sup>16</sup>).

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

---

<sup>10</sup> Determinazione dirigenziale n. 1305 PG 56025 del 22/09/2021 - IP 3564/2021

<sup>11</sup> PG 15825 del 08/03/2024

<sup>12</sup> Come consentito per questo importo fino al 30 settembre 2024, in virtù del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 gennaio 2024.

<sup>13</sup> In atti ai fascicoli 09.01.02 - 2024/2, 09.01.02 - 2023/4

<sup>14</sup> V. nota 2

<sup>15</sup> V. nota 4

<sup>16</sup> V. nota 5

L'imputazione del presente sub-impegno avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 20/12/2023 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e dei relativi allegati (P.G. n. 77429/2023);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 347 del 20/12/2023 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026 (P.G. n. 77220/2023).

Bologna, 14/03/2024

**Firmato digitalmente**  
***Dott. BIAGETTI MASSIMO***<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.