

**AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE**

Fasc. 09.03.02/121/2024

I.P. 6471/2024

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA**

---

N. 2882 DEL 17/12/2024  
AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

**OGGETTO:** ALLUVIONE MAGGIO 2023 - APPROVAZIONE CONDIZIONI TECNICHE, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CASALINI & CO. S.R.L. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE PRESSO L'I.S.S. MANFREDI TANARI, VIALE FELSINA N. 40, BOLOGNA - CODICE INTERVENTO ER-SPSC-167 - CUP C31J24000150001 - CIG B463C0AAA1

**Il Dirigente/Funziionario delegato**

**DECISIONE**

- **Dispone l'Accertamento** ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 30.109,60 sul Cap. E 204449/0 - Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - Cdc 072 anno 2025 (Cod. SIOPE 2010101003) ente debitore PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI-COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE (codice: 91132) per finanziamento intervento - CUP C31J24000150001;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 29.566,87 sul Cap. S 101370/0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 072 anno 2025 (Cod. SIOPE 1030209008) in favore di CASALINI & CO S.R.L. (codice: 6548) per lavori di riparazione dei danni conseguenti all'evento alluvionale del maggio 2023 presso l'I.S.S. Manfredi Tanari, sito in viale Felsina n. 40 Bologna (BO) - CUP C31J24000150001 - CIG: B463C0AAA1;
- **Dispone la prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 542,73 sul Cap. S 101370/0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 072 anno 2025 (Cod. SIOPE 1030209008) per prenotazione fondi progetto - CUP C31J24000150001;

- **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- approva le condizioni tecniche per l'affidamento dei lavori necessari alla riparazione di una porzione di copertura dell'I.S.S. Manfredi Tanari, sito a Bologna in Viale Felsina n. 40, danneggiata a seguito dell'evento alluvionale del maggio 2023, dell'importo di Euro 30.109,60 e contenute in atti<sup>1</sup> al fascicolo 09.03.02/121/2024 - CUP C31J24000150001;
- dà atto che la spesa complessiva di Euro 30.109,60, finanziata con i fondi stanziati dall'Ordinanza n. 24/2024 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche<sup>2</sup>, graverà sul capitolo 101370 "Manutenzione ordinaria e riparazioni - Cdc 072" del bilancio di previsione 2024-2026<sup>3</sup> e la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è nell'anno 2025;
- dà atto che l'investimento non comporta per l'Ente maggiori oneri diretti o indotti;
- dà atto che l'opera corrisponde ai lavori in oggetto, descritti dettagliatamente negli elaborati in atti al fascicolo 09.03.02/121/2024, e si compone della seguente categoria prevalente: OG1 - Classifica I;
- affida<sup>4</sup>, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, i lavori di riparazione presso l'I.S.S. Manfredi Tanari, Viale Felsina n. 40, Bologna a CASALINI & CO. SRL, con sede legale in Via Dell'Intagliatore n. 1, 40138 - Bologna, C.F./P.IVA 03245410372, per l'importo di € 24.235,14, di cui € 7.849,60 per costi della manodopera ed € 1.800,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% pari a € 5.331,73, per un totale di € 29.566,87 - CIG B463C0AAA1;
- dispone, a valere anche quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che la conclusione del relativo contratto avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- dispone, altresì, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per le ragioni esplicitate in motivazione;
- dà atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento della regolarità dell'intervento;

---

<sup>1</sup> PG 71553/2024.

<sup>2</sup> Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive. Pubblicata in G.U. il 26/04/2024 - contributi a rendicontazione. Accertamento assunto con il presente atto.

<sup>3</sup> approvato con D.C. n. 60 del 20/12/2023 e successivamente variato con D.C. n. 33 del 31/07/2024 e determina dirigenziale n. 2678 del 03/12/2024. Per i presenti impegni di spesa non è necessario richiedere l'autorizzazione agli impegni pluriennali in quanto trattasi di trasferimenti statali vincolati, secondo quanto disposto dall'art. 183, commi 2 e 6 del TUEL e dall'atto del Sindaco metropolitano n. 347 del 20/12/2023

<sup>4</sup> Art. 107 D.Lgs. 267/2000 - art. 23 del Regolamento di organizzazione.

- nomina quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l'Ing. Ana Despa del Servizio Manutenzione e Gestione Scuole, che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale<sup>5</sup> rispetto all'aggiudicatario del presente affidamento<sup>6</sup>;
- nomina quale Direttore dei Lavori per l'intervento di cui trattasi il Geom. Alessandro Scanavacca, con i compiti specificati dall'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023;
- dà atto che non sussiste un interesse transfrontaliero ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 36/2023;
- dà atto che si assolvono gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, Sezione "Amministrazione trasparente";
- dà atto del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione indicate nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026 della Città metropolitana di Bologna;
- informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell'atto.

## **MOTIVAZIONE**

Gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 sul territorio della Regione Emilia-Romagna hanno prodotto gravi danneggiamenti, oltre che alle infrastrutture viarie, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali, anche alle strutture scolastiche e sportive.

A tal riguardo, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per le più urgenti necessità, il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche<sup>7</sup> ha adottato l'Ordinanza n. 24/2024, recante, appunto, il Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e sportive. Tra gli altri, nel suddetto Piano è ricompreso l'intervento di riparazione presso l'I.S.S. Manfredi Tanari, Viale Felsina n. 40, Bologna, identificativo ER-SPSC-167, per l'importo di Euro 30.109,60.

Il Servizio Manutenzione e Gestione Scuole ha quindi predisposto, oltre alla relazione del RUP contenente il cronoprogramma, le relative condizioni tecniche (in atti al fascicolo 09.03.02/121/2024), consistenti in:

### 1. Relazione generale

<sup>5</sup> Come previsto nel vigente PIAO, nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

<sup>6</sup> Dichiarazione in atti al PG 71559/2024.

<sup>7</sup> Nominato con D.P.R. del 10 luglio 2023 (incarico prorogato con D.P.R. 21 giugno 2024).

2. Computo metrico estimativo
3. Quadro economico
4. Elenco prezzi unitari
5. Planimetria,

che la presente determinazione provvede ad approvare.

Non ricorrono i presupposti di applicabilità dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 per quanto concerne la nomina dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

L'intervento risulta di importo complessivo pari a Euro 30.109,60, così suddiviso:

**A) LAVORI IN APPALTO**

Importo lavorazioni	€ 22.865,00
Di cui costo per il personale soggetto a ribasso	€ 7.939,70
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.800,00
<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>€ 24.665,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

IVA 22% sul totale lavori in appalto	€ 5.426,30
Arrotondamenti	€ 18,30
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 5.444,60</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 30.109,60</b>

Il tempo di esecuzione dei lavori è fissato in venti (20) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, salva eventuale esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

A seguito di indagine di mercato effettuata dal RUP, e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, per l'effettuazione dei lavori è stato individuato l'operatore economico CASALINI & CO. SRL, con sede legale in Via Dell'Intagliatore n. 1, 40138 - Bologna, C.F./P.IVA 03245410372, in possesso di pertinente qualificazione SOA, nonché iscritto al bando MePA di riferimento<sup>8</sup>.

In data 05/11/2024 è stata quindi avviata una trattativa diretta<sup>9</sup> sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "Acquistinretepa" con l'Impresa sopra citata, invitando quest'ultima a presentare la propria offerta di ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di € 22.865,00<sup>10</sup>.

Entro il termine assegnato, l'operatore economico ha formulato la sua offerta<sup>11</sup> indicando un ribasso dello 1,88 % sul predetto importo a base d'asta, ritenuto congruo.

<sup>8</sup> PG 71559/2024.

<sup>9</sup> Trattativa diretta MePA identificata al n. 4796428.

<sup>10</sup> Voce "Importo a base d'asta" della Richiesta di Offerta (RDO) n. 4796428, pubblicata e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa".

<sup>11</sup> Offerta acquisita e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 4796428.

I costi della manodopera dichiarati - cui applicare il ribasso offerto - ammontano a € 8.000,00, importo quindi superiore a quello indicato dalla stazione appaltante, ritenuti congrui.

L'operatore economico ha attestato il possesso dei necessari requisiti di carattere generale<sup>12</sup>, di talché, in applicazione dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, ci si riserva di effettuare le verifiche a campione circa l'effettivo possesso degli stessi, secondo le modalità indicate nella determinazione dirigenziale n. 283 del 26/02/2024. Contestualmente la medesima Impresa ha dichiarato<sup>13</sup> di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'operatore economico ha altresì dichiarato<sup>14</sup> di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative, in sigla F012, che rappresenta il CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché quello il cui ambito di applicazione risulta più strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. In conformità all'art. 11, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, pertanto, il predetto CCNL viene riconosciuto e indicato da questa Amministrazione quale quello effettivamente applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto, in sostituzione e rettifica della generica dicitura erroneamente riportata in atti<sup>15</sup>.

Si procede pertanto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, dei lavori in oggetto a CASALINI & CO. SRL, con sede legale in Via Dell'Intagliatore n. 1, 40138 - Bologna, C.F./P.IVA 03245410372, per l'importo di € 22.435,14, di cui € 7.849,60 per costi della manodopera e € 1.800,00 per oneri per la sicurezza, oltre a IVA al 22% pari a € 5.331,73, per un totale di € 29.566,87.

Il quadro economico dell'intervento è conseguentemente rideterminato come segue, senza variazione dell'importo complessivo:

#### **A) LAVORI IN APPALTO**

Importo lavorazioni	€ 22.435,14
Di cui Costo per il personale	
€ 7.849,60	
Oneri per la sicurezza	€ 1.800,00
<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>€ 24.235,14</b>

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE**

IVA 22% sul totale lavori in appalto	€ 5.331,73
--------------------------------------	------------

<sup>12</sup> V. DGUE e dichiarazioni integrative, acquisiti e conservati sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 4796428, nonché esito della valutazione del RUP ai sensi degli artt. 94 e 98 del D.Lgs. 36/2023 in atti al PG 78951/2024.

<sup>13</sup> V. nota precedente.

<sup>14</sup> V. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai costi della manodopera e al CCNL applicato, acquisita e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 4796428.

<sup>15</sup> V. Disciplinare della trattativa diretta in atti al PG 71713/2024.

Arrotondamenti	€	18,30
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>5.350,03</b>
<b>C) ECONOMIE DA RIBASSO Iva compresa</b>	<b>€</b>	<b>524,43</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>30.109,60</b>

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Considerata la non rilevante complessità della prestazione da eseguire, si è valutato<sup>16</sup> di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente provvedimento, che include i contenuti minimi della decisione di contrarre di cui all'art. 17, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'imputazione del presente impegno e prenotazione avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 20/12/2023 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e dei relativi allegati (P.G. n. 77429/2023);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 347 del 20/12/2023 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026 (P.G. n. 77220/2023).

Bologna, 17/12/2024

**Firmato digitalmente**  
**Dott. BIAGETTI MASSIMO**<sup>17</sup>

<sup>16</sup> V. nota 6.

<sup>17</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.