

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 2966 DEL 20/12/2024
SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

OGGETTO: ALLUVIONE MAGGIO 2023: 2024VIMASMS24 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI SONDAGGI E INDAGINI GEOFISICHE NEL TRATTO STRADALE DELLA SP 610 "SELICE O MONTANARA IMOLESE" NEL COMUNE DI CASTEL DEL RIO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO/GIUGNO 2023 - CUP C27H24001080001 - CIG B4C4AD8E57

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- **Dispone l'Accertamento** ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 3.552.122,20 sul Cap. E 401664/7 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011 - anno 2025 (Cod. SIOPE 4020101003) in favore di PRESID. CONSIGLIO DEI MINISTRI-COMMISS. STRAORD. RICOSTRUZ. (codice: 91132) per lavori di ripristino definitivo della sede stradale e delle scarpate di monte e di valle della SP 610 "Selice o Montanara Imolese" nel comune di Castel Del Rio. Codice PBM 2024VIMASMS24 - CUP: C27H24001080001;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 52.394,29 sul Cap. S 205100/7 - Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011 - anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109012) in favore di GEOER S.R.L. (codice: 94379) per l'affidamento del servizio per l'esecuzione di sondaggi e indagini geofisiche nel tratto stradale della SP 610 "Selice o Montanara Imolese" nel comune di Castel Del Rio. Codice PBM 2024VIMASMS24 - CIG: B4C4AD8E57 - CUP: C27H24001080001;
- **Dispone la Prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 3.499.727,91 sul Cap. S 205100/7 - Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011 - anno 2025 (Cod. SIOPE

2020109012) per lavori di ripristino definitivo sede stradale e scarpate di monte e di valle della SP 610 "Selice o Montanara Imolese" nel comune di Castel Del Rio. Codice PBM 2024VIMASMS24 - CUP: C27H24001080001;

- **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- dà atto che la prenotazione è assunta nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e all'art. 183 del T.U. del 18/08/2000, n. 267 in relazione alla previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica;
- approva l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio relativo all'esecuzione di sondaggi e indagini geofisiche nel tratto stradale della SP 610 Selice o Montanara Imolese nel comune di Castel del Rio nell'ambito dei lavori di ripristino definitivo della sede stradale e delle scarpate di monte e di valle a seguito degli eventi alluvionali di maggio/giugno 2023 a GeoER s.r.l. (C.F./P.IVA 04205041207) con sede legale in via Guglielmo Marconi n. 3, 40122 Bologna per l'importo di € 42.946,14 oltre a IVA al 22% pari ad € 9.448,15 per un totale di € 52.394,29 - CUP C27H24001080001 - CIG B4C4AD8E57;
- dà atto che l'impegno e la prenotazione di cui sopra - cod. SIOPE U2.02.01.09.012 - gravano sul capitolo 205100 articolo 7 "Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011" del Bilancio di previsione 2024-2026¹ e la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è nell'anno 2025;
- dà atto che il progetto inizialmente finanziato mediante risorse statali assegnate con l'Ordinanza n. 13 del 31/10/2023² che finanzia il piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, è stato successivamente ricompreso nell'Ordinanza n. 28 del 15/07/2024³ che finanzia ulteriori interventi da eseguire nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e caratterizzati dal requisito della somma urgenza ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. 36/2023;
- dispone di provvedere alla conclusione del relativo contratto in modalità elettronica, mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- dà atto che il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023,

¹ approvato con D.C. n. 60 del 20/12/2023 successivamente variato con determinazione dirigenziale n. 2216 del 18/10/2024 e D.C. n. 52 del 27/11/2024

² pubblicata in G.U. n. 264 dell'11/11/2023 - contributi a rendicontazione. Assunto con determinazione dirigenziale n. 1632 PG 53065 del 07/08/2024 accertamento n. 1277/2024 per € 547.877,80. Accertamento di € 3.552.122,20 assunto con il presente atto

³ Pubblicata in data 23/07/2024 nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>).

- è l'Ing. Maurizio Martelli⁴, che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale⁵ rispetto all'aggiudicatario;
- dà atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento della regolarità dell'intervento;
 - dà atto che si assolvono agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, Sezione "Amministrazione trasparente";
 - informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell'atto.

MOTIVAZIONE

Con l'Ordinanza n. 28 del 15/07/2024 il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ha provveduto, in esito a specifica segnalazione del sub-commissario per la regione Emilia-Romagna, al finanziamento di ulteriori interventi - elencati nell'allegato A all'Ordinanza - da eseguire nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e caratterizzati dal requisito della somma urgenza ai sensi dell'articolo 140 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Tra questi rientra⁶ l'intervento denominato "Lavori di ripristino definitivo della sede stradale e delle scarpate di monte e di valle della S.P. 610 Selice o Montanara Imolese in Comune di Castel del Rio" di importo pari ad € 4.100.000,00 previsto nell'elenco annuale dei lavori 2024 della Città Metropolitana di Bologna⁷.

Trattandosi di un intervento particolarmente complesso dal punto di vista tecnico, volto a rimuovere le conseguenze di movimenti franosi verificatisi in diversi punti, si è reputato opportuno non disporre la immediata esecuzione dei lavori con la procedura di somma urgenza, bensì redigere un progetto esecutivo. Si è proceduto pertanto ad affidare⁸ la progettazione, unitamente alle prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'operatore Società di ingegneria Soil Engineering s.r.l. (C.F./P.IVA 11089200965) con sede legale in Viale Richard 7, Piano 6 Torre F, 20143 Milano per l'importo di € 423.347,27 oltre ad oneri previdenziali al 4% (€ 16.933,89) e IVA al 22% (€ 96.861,86) per complessivi € 537.143,02.

Nel corso delle attività preliminari alla progettazione dei lavori suddetti, si è ritenuto necessario integrare le fasi preliminari con l'esecuzione di sondaggi e indagini geofisiche

⁴ atto di nomina determinazione dirigenziale n. 1844 PG 57025 del 03/09/2024

⁵ Come previsto nella Sez. 2.3 del vigente PIAO, Azione A.5, nonché ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023.

⁶ Nr. prog. ER-SOUR-003094.

⁷ approvato con D.C. n. 59 del 20/12/2023 e successivamente variato con D.C. n. 52 del 27/11/2024

⁸ determinazione dirigenziale n. 1844 PG 57025 del 03/09/2024 - IP 4350/2024

approfondite. Tale decisione si è resa indispensabile al fine di garantire una completa valutazione delle caratteristiche del sottosuolo e l'elaborazione di un modello geotecnico, essenziali nello studio della stabilità dell'opera.

In base a quanto sopra esposto, il RUP ha manifestato l'esigenza⁹ di procedere con il servizio relativo all'esecuzione di sondaggi ed indagini geofisiche nel tratto stradale della SP 610, Selice o Montanara Imolese nel comune di Castel del Rio, propedeutico alla prosecuzione della progettazione.

A seguito di indagine di mercato effettuata dal medesimo RUP e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, è stato individuato l'operatore economico GeoER s.r.l. (C.F./P.IVA 04205041207) con sede legale in Via Guglielmo Marconi n. 3, 40122 Bologna in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni da affidare e iscritto al bando MePA di riferimento¹⁰.

In data 27/11/2024 è stata quindi avviata una trattativa diretta¹¹ sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "Acquistinretepa" con l'operatore economico Geoer s.r.l., invitando quest'ultimo a presentare la propria migliore offerta sull'importo a base d'asta pari a € 49.539,60, esclusi oneri per la sicurezza che ammontano a € 2.393,02.

Entro il termine assegnato, l'operatore economico ha formulato la sua offerta¹², offrendo un ribasso pari a 18,14%, per l'importo di € 40.553,12, ritenuto congruo in relazione al prezzo di prestazioni analoghe.

Si procede pertanto all'affidamento diretto del servizio sopra descritto, in applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, a GeoER s.r.l. (C.F./P. IVA 04205041207) con sede legale in Via Guglielmo Marconi n. 3, 40122 Bologna per l'importo di € 42.946,14 oltre a IVA al 22% pari ad € 9.448,15 per complessivi € 52.394,29.

L'affidatario ha dichiarato il possesso dei necessari requisiti di legge¹³. In applicazione dell'art. 140, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, vista l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, si procederà alla verifica sul possesso dei requisiti stessi in un termine congruo e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento; delle risultanze delle verifiche effettuate si darà atto nel primo atto successivo alla conclusione delle stesse.

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, avvalendosi della medesima piattaforma sulla quale è stata condotta la trattativa diretta (Acquistinretepa).

⁹ come emerge dalla relazione del RUP in atti al PG 75296/2024.

¹⁰ V. nota precedente.

¹¹ T.D. n. 4879488.

¹² Acquisita e conservata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale "Acquistinretepa", T.D. n. 4879488

¹³ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anch'essa acquisita e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa", T.D. n. 4879488

Considerata la non rilevante complessità della prestazione da eseguire, si è valutato di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

L'onere relativo al presente affidamento troverà copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto in corso di predisposizione mediante imputazione sul capitolo 205100 articolo 7 "Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - cdc 011" del Bilancio di previsione 2024-2026¹⁴ ed è finanziato come indicato in dispositivo.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'imputazione del presente impegno e prenotazione avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 20/12/2023 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e dei relativi allegati (P.G. n. 77429/2023);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 347 del 20/12/2023 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026 (P.G. n. 77220/2023).

Bologna, 20/12/2024

Firmato digitalmente
Dott. MARTELLI MAURIZIO¹⁵

¹⁴ V. nota 1

¹⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.