

SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

Fasc. 09.02.01.01/7/2025

I.P. 1540/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 663 DEL 31/03/2025
SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

OGGETTO: ALLUVIONE 2023 - 2023VIMASMS39 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GEOTEA S.R.L. DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI IN RELAZIONE AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SEGNALETICA SULLA S.P 36 "VAL DI ZENA" NEL COMUNE DI PIANORO - KM 10+200 - 10+500 - CUP C87H23002510004 - CIG B60791A30B

Il Dirigente/Funziario delegato

DECISIONE

- **Riduce di € 33.847,84 la prenotazione n. 455/2025** assunta¹ ai sensi dell'art. 183 del T.U. 267/2000 e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 - Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011, relativamente al servizio in oggetto;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 33.847,84 sul Cap. S 205100/7 - Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011 anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109012) in favore di GEOTEA S.R.L. (codice: 45037) per affidamento servizio di ingegneria e architettura per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori - codice PBM 2023VIMASMS39 - CUP C87H23002510004 - CIG B60791A30B;
- **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- approva l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di ingegneria e architettura per coordinamento della sicurezza in fase di

¹ con determinazione dirigenziale n. 2692 PG 80537 del 06/12/2024

esecuzione e direzione dei lavori nell'ambito dei lavori di consolidamento e segnaletica sulla SP 36 "Val di Zena" nel Comune di Pianoro - KM 10+200 - 10+500, alla Società GEOTEA SRL (C.F. e P.Iva 02114361203) con sede in via della Tecnica, n. 57/A4 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO), per l'importo di € 26.677,05 oltre oneri contributivi al 4% (€ 1.067,08) e IVA al 22% (€ 6.103,71) per un importo complessivo di € 33.847,84 - CUP C87H23002510004- CIG B60791A30B;

- dà atto che l'impegno di cui sopra - cod. SIOPE U2.02.01.09.012 - grava sul capitolo 205100 Articolo 7 "Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011" del Bilancio di previsione 2025-2027², la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è nell'anno 2025 ed è finanziato mediante risorse anticipate dalla Città Metropolitana di Bologna - FPV³ avanzo di amministrazione disponibile. A seguito dell'emanazione dell'Ordinanza n. 19/2024⁴ del Commissario straordinario per la ricostruzione che finanzia il progetto di importo pari ad € 1.000.000,00, è stato assunto⁵ l'accertamento n. 991/2024 per tale somma;
- dispone di provvedere alla conclusione del relativo contratto in modalità elettronica, mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- dà atto che Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Maurizio Martelli⁶ che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale⁷ rispetto all'aggiudicatario;
- dà atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento della regolarità dell'intervento;
- dà atto che si assolvono agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, Sezione "Amministrazione trasparente";
- informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell'atto.

MOTIVAZIONE

L'intervento "Primi lavori di consolidamento e segnaletica temporanea a seguito di numerose frane di monte ed erosioni spondali interessanti con pericolo immediato per la circolazione anche dei residenti (SP36) Comune di Pianoro" dell'importo complessivo

² Approvato con D.C. n. 66 del 23/12/2024 e successivamente variato con Atto del Sindaco n. 33 del 27/02/2025

³ FPV costituito ai sensi del D. Lgs 118/2011 allegato 4/2 punto 5.4.9 lett. a) b) d)

⁴ "Finanziamento di ulteriori interventi eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza, caratterizzati dal requisito di somma urgenza in esito alla ulteriore ricognizione degli interventi realizzati in regime di somma urgenza segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche" (GU n.24 del 30-1-2024).

⁵ con determinazione dirigenziale n. 1030 PG 35636 del 27/05/2024

⁶ nominato con determinazione dirigenziale n. 1030 PG 35636 del 27/05/2024

⁷ Come previsto nella Sez. 2.3 del vigente PIAO, Azione A.5, nonché ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023. Il CV del RUP è consultabile al seguente link:

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/posizioni_eq/posizioni_eq/posizioni_eq/jonathan_Manzi

di € 1.000.000,00 previsto nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 e nell'elenco annuale dei lavori 2025⁸, è stato finanziato mediante risorse anticipate dalla Città Metropolitana di Bologna - FPV⁹ avanzo di amministrazione disponibile nelle more dell'adozione di atto formale di ammissione dell'intervento ai contributi per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. In data 12/01/2024 il Commissario straordinario per la ricostruzione ha adottato l'Ordinanza n. 19/2024¹⁰ che, in esito alla ulteriore ricognizione degli interventi realizzati in regime di somma urgenza segnalati dalle regioni Emilia-Romagna e Marche, autorizza il finanziamento di ulteriori interventi, tra cui quello sopra indicato, integrando l'allegato "A" della propria ordinanza n. 6/2023¹¹.

Il settore Strade Sicurezza e Ciclovie deve ora provvedere alla realizzazione dei lavori di consolidamento e segnaletica sulla SP 36 "Val di Zena" nel Comune di Pianoro - KM 10+200 - 10+500.

Tenuto conto della specificità tecnica della materia e avendo accertato la carenza in organico del personale tecnico in possesso della necessaria professionalità, il RUP ha manifestato l'esigenza¹² di affidare a un professionista esterno il servizio di ingegneria e architettura relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione dei lavori.

A seguito di indagine di mercato effettuata dal medesimo RUP, e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023¹³, è stata individuata la Società GEOTEA SRL (C.F. e P.Iva 02114361203) con sede in via della Tecnica, n. 57/A4 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO), in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni da affidare e iscritto al bando MePA di riferimento¹⁴.

La spesa per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria è stata determinata in € 26.677,05, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 - Allegato I.13 e del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), come da parcella in atti¹⁵.

In data 07/03/2025 si è proceduto all'espletamento di trattativa diretta¹⁶ sulla Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata "Acquistinretepa", con l'operatore economico GEOTEA SRL, invitando quest'ultimo a presentare la propria

⁸ approvato con D.C. n. 65 del 23/12/2024 e successivamente variato con D.C. n. 6 del 26/02/2025

⁹ V. nota 3

¹⁰ V. nota 4

¹¹ "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1°maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, diForli-Cesena e Rimini" (GU n.244 del 18-10-2023).

¹² Come emerge dalla relazione del RUP in atti al PG 11865/2025.

¹³ Vedi nota precedente.

¹⁴ CPV - 71300000-1

¹⁵ PG 11865/2025

¹⁶ T.D. n. 5127524

migliore offerta sull'importo a base d'asta pari a € 26.677,05.

Entro il termine assegnato, l'operatore economico ha presentato offerta economica¹⁷ per un importo di € 26.677,05, confermando l'importo a base d'asta, ritenuto congruo.

Si procede pertanto all'affidamento diretto del servizio sopra descritto, in applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla Società GEOTEA SRL (C.F. e P.Iva 02114361203) con sede in via della Tecnica, n. 57/A4 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO), per l'importo di € 26.677,05 oltre oneri contributivi al 4% (€ 1.067,08) e IVA al 22% (€ 6.103,71) per un importo complessivo di € 33.847,84.

L'affidatario ha dichiarato il possesso dei necessari requisiti di legge¹⁸. In ossequio all'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 i requisiti accessibili attraverso il FVOE sono acquisiti positivamente.

Il contratto sarà stipulato nella forma di lettera commerciale, avvalendosi della medesima piattaforma sulla quale è stata condotta la trattativa diretta (Acquistinretepa).

Il possesso dei requisiti in capo all'offerente è stato verificato positivamente¹⁹.

L'onere relativo al presente affidamento troverà copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto in corso di predisposizione mediante imputazione sul capitolo 205100 Articolo 7 "Beni immobili - appalti, demanio ed espropri, ciclovie e sicurezza stradale - Cdc 011" - del Bilancio di previsione 2025-2027 ed è finanziato con le risorse indicate nel dispositivo.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 66 della seduta del 23/12/2024 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e dei relativi allegati;
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 294 del 23/12/2024 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027.

Bologna, 31/03/2025

Firmato digitalmente

¹⁷ Acquisita e conservata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale "Acquistinretepa"

¹⁸ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anch'essa acquisita e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa".

¹⁹ V. scheda riepilogativa dei controlli sull'aggiudicatario in atti al PG 17955/2025.

²⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.