

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA**

---

N. 876 DEL 11/05/2022  
SETTORE STRADE E SICUREZZA

**OGGETTO:** FSC 2019VIPCNCS01 NODO DI RASTIGNANO 2° LOTTO: COMPLETAMENTO VARIANTE S.P. 65 FUTA MEDIANTE REALIZZAZIONE ASTA PRINCIPALE VARIANTE RASTIGNANO TRATTO SVINCOLO RASTIGNANO-PONTE OCHE. - AFF. A STUDIO MATTIOLI SRL DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER ULTERIORI MISURE FASE ANTE OPERAM.

### **Il Dirigente/Funziario delegato**

#### **DECISIONE**

- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 939,40 sul Cap. S 205120/0 - Beni immobili - Cdc 097 (Cod. SIOPE 2020109012) in favore di STUDIO MATTIOLI S.R.L. (codice: 49040) per FSC 2019VIPCNCS01-STUDIO MATTIOLI SRL-NODO DI RASTIGNANO 2° LOTTO: COMPLETAMENTO VARIANTE S.P. 65 FUTA - CIG: ZD43648FF5 - CUP: C81B18000240001;
- **Dispone di provvedere al versamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- Riduce di € 939,40 la prenotazione 20220000168 assunta<sup>1</sup> ai sensi dell'art 183 del T.U. 267/2020 e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 -Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011;
- approva l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i., del servizio di monitoraggio ambientale ante operam relativo all'intervento indicato in oggetto, allo Studio Mattioli srl con sede legale in Via Santo Stefano 30 – 40125 Bologna – C.F. e P.IVA 02699221202– per l'importo di € 770,00 oltre ad IVA al 22% (€ 169,40) per un totale di € 939,40 - CUP C81B18000240001– CIG ZD43648FF5;

---

<sup>1</sup> Con determinazione dirigenziale PG 32748 del 31/05/2021 - IP 1988/2021

- dà atto che l'impegno di cui sopra - cod. SIOPE U 2.02.01.09.012 – grava sul capitolo 205120 del Bilancio di previsione 2022-2024<sup>2</sup> “Beni immobili - Cdc 097” trova copertura nel quadro economico del progetto alla voce “Monitoraggio ambientale ante e post operam (IVA inclusa)”<sup>3</sup>, la previsione di scadenza dell’obbligazione giuridica è nell’anno 2022 ed è finanziato mediante fondi FSC 2014-2020 – Piano operativo della Città metropolitana di Bologna – Delibera CIPE n. 75/2017<sup>4</sup>- (acc. 20220000084);
- dispone di provvedere alla conclusione del relativo contratto mediante buono d'ordine, ai sensi dell'art. 31, comma 3 dell'ultravigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- dà atto, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, che il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Maurizio Martelli<sup>5</sup> e che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale<sup>6</sup> rispetto all’aggiudicatario;
- dà atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento della regolarità dell'intervento;
- informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell'atto.

## MOTIVAZIONE

Con determinazione n. 724 PG 32748 del 31/05/2021 – IP 1988/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Nodo di Rastignano - 2° Lotto Completamento della variante alla SP 65 della Futa mediante realizzazione della cosiddetta asta principale variante di Rastignano tratto svincolo di Rastignano-Ponte delle Oche”, che rappresenta il completamento del progetto complessivo della “Variante alla S.P. 65 della Futa, in corrispondenza dell'abitato di Rastignano, di importo complessivo pari a Euro 30.664.949,00 .

Con il medesimo atto, rettificato con determinazione n. 1185 PG 66107 del 04/11/2021, sono state definite le modalità a contrattare per l’affidamento dei lavori principali. Successivamente si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara e attualmente è in corso la procedura di affidamento dei lavori.

L’intervento è finanziato mediante risorse FSC 2014-2020 – Piano operativo della Città metropolitana di Bologna – Delibera CIPE n. 75/2017<sup>7</sup>.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1965 del 23/12/2021 PG 78200 è stato disposto l'affidamento del servizio di monitoraggio ambientale ante e post operam per tale intervento allo Studio Mattioli srl.

Dovendo ora procedere ad ulteriori misure in fase ante operam su un edificio tutelato è necessaria un’integrazione di tale affidamento.

<sup>2</sup> Approvato con D.C. n. 2 del 26/01/2022 successivamente variato con Atto del Sindaco n. 40 del 2/3/2022

<sup>3</sup> Come determinato con determinazione dirigenziale PG 32748 del 31/05/2021 - IP 1988/2021

<sup>4</sup> contributi a rendicontazione associati all’erogazione di un acconto pari al 10% dell’importo del progetto

<sup>5</sup> Atto di nomina Determina Dirigenziale PG 11249 del 23/02/2021 - IP 607/2021

<sup>6</sup> Come previsto al paragrafo 9.A.5 del vigente PTPCT nonché ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, così come indicato nelle Linee Guida A.n.a.c. n. 15 e consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti

<sup>7</sup> V. nota 4

Il sottoscritto approva quindi l'affidamento diretto<sup>8</sup> del servizio di monitoraggio per ulteriori misure PMA fase Ante operam allo Studio Mattioli srl, in possesso dei necessari requisiti<sup>9</sup>, con sede legale in Via Santo Stefano 30 – 40125 Bologna – C.F. e P.IVA 02699221202 per l'importo di € 770,00 oltre ad IVA al 22% (€ 169,40) per un totale di € 939,40<sup>10</sup>.

L'onere relativo al presente affidamento trova copertura nel quadro economico del progetto alla voce “Monitoraggio ambientale ante e post operam (IVA inclusa)”<sup>11</sup>- cap. 205120 del Bilancio di previsione 2022-2024<sup>12</sup> annualità 2022 “Beni immobili - Cdc 097” e lo stesso è finanziato mediante fondi FSC 2014-2020 – Piano operativo della Città metropolitana di Bologna – Delibera CIPE n. 75/2017 - (acc. 20220000084).

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- Delibera di Consiglio n. 2 della seduta del 26/01/2022 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e allegati ufficiali.
- Atto del Sindaco metropolitano n. 10 della seduta del 26/01/2022 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024.

Bologna, 11/05/2022

**Firmato digitalmente**  
**Dott. MARTELLI MAURIZIO**<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.

<sup>9</sup> Fascicoli 09.01.02-2022/2, 09.01.02-2022/4

<sup>10</sup> PG n° 27046 del 04/05/2022

<sup>11</sup> v. nota 3

<sup>12</sup> V. nota 2

<sup>13</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.