

Lavori di costruzione marciapiede e rifacimento dei parapetti del ponte sulla S.P. 71 in località Cavone nel Comune di Lizzano in Belvedere, lavori di consolidamento della frana in località Cà Rita sulla S.P. 324 in Comune di Lizzano in Belvedere, lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione sulla S.P. 82 Gaggio Masera dal km 1 alla fine, nei comuni di Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere, lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione sui tratti ammalorati e sui muri di sostegno delle S.P. 55 Case Forlai ed S.P. 64 Granaglione - S.S. 64 nel Comune di Alto Reno Terme.

2024VIMASMS34 - CUP C57H24001300001

Finanziamento MIT 2024 - D.M. 123 del 19/03/2020

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Maurizio Martelli

Dirigente Settore STRADE, SICUREZZA E CICLOVIE - Città Metropolitana di Bologna

STUDIO
BNM

ing. Domenico Bartoletti
geom. Fernando Neri
geom. Manuel Melchioni

Piazza A. Smeraldi n. 6
0534/45929 – Porretta Terme
40046 Alto Reno Terme (Bo)

Il progettista:

ing. Domenico Bartoletti

Collaboratori alla progettazione:

geom. Manuel Melchioni

geom. Fernando Neri

AII. **0**E.01

ELENCO DEGLI ELABORATI

LAVORI IN PROGETTO

CV - Rifacimento barriere e nuovo marciapiede - SP71 - Località Laghetto del Cavone

CR – Consolidamento frana in località Casa Rita – S.P. 324

GM – Rifacimento tratti pavimentazione S.P. 82 Gaggio–Masera

CF – Rifacimento tratti pavimentazione e consolidamento muro S.P. 55 Case Forlai

ELENCO DEGLI ELABORATI

ALLEGATI TECNICI

- ALL. 1E.01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
- ALL. 2E RELAZIONI SPECIALISTICHE - Relazioni Strutturali e Sismiche
- ALL. 3E PIANO DELLE MANUTENZIONI
- ALL. 4E.01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- ALL. 5E.01 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- ALL. 6E.01 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
- ALL. 7E ELENCO PREZZI UNITARI
- ALL. 8E.01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- ALL. 9E.01 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- ALL. 10E RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA (CASA RITA)

TAVOLE GRAFICHE

CV - Rifacimento barriere e nuovo marciapiede - SP71 - Località Laghetto del Cavone

- TAV. 1E-CV RILIEVO DELLO STATO ATTUALE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- TAV. 2E-CV STATO DI PROGETTO - PIANTE E SEZIONI
- TAV. 3E-CV ELABORATO STRUTTURALE
- TAV. 4E-CV LAY OUT DI CANTIERE - PSC

CR – Consolidamento frana in località Casa Rita – S.P. 324

- TAV. 1E-CR PLANIMETRIA GENERALE CON RILIEVO DELLO STATO ATTUALE
- TAV. 2E-CR SEZIONI GENERALI DELLO STATO ATTUALE
- TAV. 3E-CR PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO DI PROGETTO
- TAV. 4E-CR SEZIONI GENERALI DELLO STATO DI PROGETTO
- TAV. 5E-CR SCHEMA DEGLI INTERVENTI - PLANIMETRIA E SEZIONI
- TAV. 6E-CR PIANTE E PARTICOLARI DEL DIAFRAMMA E MURO DI SOTTOSCARPA
- TAV. 7E-CR PIANTE E PARTICOLARI DEL DIAFRAMMA A QUOTA STRADALE
- TAV. 8E-CR PARTICOLARI PIANO STRADALE E DRENAGGI BONIFICA VERSANTE
- TAV. 9E-CR LAY-OUT DI CANTIERE – PSC

GM – Rifacimento tratti pavimentazione S.P. 82 Gaggio–Masera

- TAV. 1E.01-GM ESTRATTI CARTOGRAFICI CON CHILOMETRICHE –SEZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

CF – Rifacimento tratti pavimentazione e consolidamento muro S.P. 55 Case Forlai

- TAV. 1E-CF ESTRATTI CARTOGRAFICI CON CHILOMETRICHE – SEZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
- TAV. 2E-CF RILIEVO DELLO STATO ATTUALE DEL MURO
- TAV. 3E-CF STATO DI PROGETTO CONSOLIDAMENTO MURO
- TAV. 4E-CF LAY OUT DI CANTIERE - PSC