

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA ED ISTITUZIONALE

Fasc. 09.03.01.01/12/2025

I.P. 6386/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 2880 DEL 03/12/2025
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA ED ISTITUZIONALE

OGGETTO: 2025EDISTMS01 - 2026EDISTMS01 - 2024EDSCORI21 - 2026EDSCORI02 - AFFIDAMENTO DIRETTO A ING. ANTONIO LUCCHESI DEL SERVIZIO DI ING. E ARCH. PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE A 4 INTERVENTI DA ESEGUIRE IN IMMOBILI ISTITUZIONALI E SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA - CUP C22B25000570003 - C72F25000290003 - C38H24000860003 - C37G25000210003 - CIG B9371091E0

Il Dirigente/Funziario delegato

DECISIONE

- **Riduce di € 22.419,55 la prenotazione n. 121/2026** assunta¹ ai sensi dell'art. 183 del T.U. 267/2000 e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 - Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011, relativamente al progetto in oggetto;
- **Riduce di € 12.326,14 la prenotazione n. 273/2026** assunta² ai sensi dell'art. 183 del T.U. 267/2000 e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 - Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011, relativamente al progetto in oggetto;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 5.401,83 sul Cap. S 201330/0 - Beni immobili - Cdc 073 anno 2026 (Cod. SIOPE 2020109018) in favore di ANTONIO LUCCHESI (codice: 96516) per servizio coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - codice PBM 2025EDISTMS01 - CUP C22B25000570003 - CIG B9371091E0;

¹ con determinazione dirigenziale n. 2641 PG 78464 del 29/11/2024

² con determinazione dirigenziale n. 1684 PG 48377 del 21/07/2025

- **Dispone la Prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 214.598,17 sul Cap. S 201330/0 - Beni immobili - Cdc 073 anno 2026 (Cod. SIOPE 2020109018) per prenotazione fondi progetto - codice PBM 2025EDISTMS01 - CUP C22B25000570003;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 10.261,41 sul Cap. S 201330/0 - Beni immobili - Cdc 073 anno 2026 (Cod. SIOPE 2020109018) in favore di ANTONIO LUCCHESI (codice: 96516) per servizio coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - codice PBM 2026EDISTMS01 - CUP C72F25000290003 - CIG B9371091E0;
- **Dispone la Prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 139.738,59 sul Cap. S 201330/0 - Beni immobili - Cdc 073 anno 2026 (Cod. SIOPE 2020109018) per prenotazione fondi progetto - codice PBM 2026EDISTMS01 - CUP C72F25000290003;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 22.419,55 sul Cap. S 202740/0 - Beni immobili - Cdc 072 anno 2026 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di ANTONIO LUCCHESI (codice: 96516) per servizio coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - codice PBM 2024EDSCORI21 - CUP C38H24000860003 - CIG B9371091E0;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 12.326,14 sul Cap. S 202740/0 - Beni immobili - Cdc 072 anno 2026 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di ANTONIO LUCCHESI (codice: 96516) per servizio coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - codice PBM 2026EDSCORI02 - CUP C37G25000210003 - CIG B9371091E0;
- **Dispone la Prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 200.000,00 sul Cap. S 201330/0 - Beni immobili - Cdc 073 anno 2027 (Cod. SIOPE 2020109018) per prenotazione fondi progetto - codice PBM 2026EDSCORI02 - CUP C37G25000210003;
- **Dispone la Prenotazione** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 350.000,00 sul Cap. S 202740/0 - Beni immobili - Cdc 072 anno 2027 (Cod. SIOPE 2020109003) per prenotazione fondi progetto - codice PBM 2024EDSCORI21 - CUP C38H24000860003;
- **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- dà atto che gli impegni e le prenotazioni di cui sopra gravano sui Capitoli del Bilancio

di previsione 2025-2027³ sotto riportati e il finanziamento e la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica sono le seguenti:

- codice opera 2025EDISTMS01 impegno € 5.401,83 capitolo di bilancio 201330 anno 2026 fondi della Città metropolitana di Bologna FPV⁴ da avanzo di amministrazione disponibile;
- codice opera 2025EDISTMS01 prenotazione € 214.598,17 capitolo di bilancio 201330 anno 2026 fondi della Città metropolitana di Bologna FPV⁵ da avanzo di amministrazione disponibile;
- codice opera 2026EDISTMS01 impegno € 10.261,41 capitolo di bilancio 201330 anno 2026 fondi della Città metropolitana di Bologna FPV⁶ da avanzo di amministrazione disponibile;
- codice opera 2026EDISTMS01 prenotazione € 139.738,59 capitolo di bilancio 201330 anno 2026 fondi della Città metropolitana di Bologna FPV⁷ da avanzo di amministrazione disponibile;
- codice opera 2026EDISTMS01 prenotazione € 200.000,00 capitolo di bilancio 201330 anno 2027 fondi della Città metropolitana di Bologna FPV⁸ da avanzo di amministrazione disponibile;
- codice opera 2024EDSCORI21 impegno € 22.419,55 capitolo di bilancio 202740 anno 2026 fondi della Città metropolitana di Bologna FPV⁹ da avanzo destinato agli investimenti;
- codice opera 2024EDSCORI21 prenotazione € 370.000,00 capitolo di bilancio 202740 anno 2027 fondi della Città metropolitana di Bologna FPV¹⁰ da avanzo destinato agli investimenti;
- codice opera 2026EDSCORI02 impegno € 12.326,14 capitolo di bilancio 202740 anno 2026 fondi della Città metropolitana di Bologna FPV¹¹ da avanzo di amministrazione disponibile;
- **affida**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, all'Ing. Antonio Lucchese, con domicilio fiscale in Bologna, Piazza di Porta San Mamolo n. 5 CAP 40136, C.F. LCCNTN96L26C588L - P.I. 03788380784, il servizio di ingegneria e architettura per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai seguenti interventi da eseguirsi presso immobili istituzionali e

³ Approvato con D.C. n. 66 del 23/12/2024, successivamente variato con D.C. n. 25 del 11/06/2025 e n. 28 del 30/07/2025. Per l'opera 2025EDISTMS01 la variazione di aggiornamento del cronoprogramma è stata disposta con determina dirigenziale n. 2480 del 24/10/2025

⁴ FPV costituito ai sensi del punto 5.4.9 lett. a), b) e d) dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011

⁵ V. nota 4

⁶ V. nota 4

⁷ V. nota 4

⁸ V. nota 4

⁹ V. nota 4

¹⁰ V. nota 4

¹¹ V. nota 4

istituti scolastici di competenza della Città metropolitana di Bologna per gli importi indicati:

- codice opera 2025EDISTMS01 - Villa Smeraldi Via Sammarina, 35 San Marino, Bentivoglio (BO): rifacimento coperto capannoni (mamma 1 e mamma 2) - per l'importo di € 4.257,43, oltre ad oneri previdenziali al 4% (€ 170,30) ed iva al 22% (€ 974,10), per un totale complessivo di € 5.401,83 - CUP C22B25000570003 - CIG B9371091E0;
- cod. opera 2026EDISTMS01 - Stabilimento Tecnologico Castelmaggiore (BO): rifacimento coperto officine e interventi di riqualificazione vari - per l'importo di € 8.087,49, oltre ad oneri previdenziali al 4% (€ 323,50) ed iva al 22% (€ 1.850,42), per un totale complessivo di € 10.261,41 - CUP C72F25000290003 - CIG B9371091E0;
- cod. opera 2024EDSCORI21 - Istituto Serpieri, Via Peglion, 25 - Bologna: realizzazione finiture di completamento auditorium ex stalla - per l'importo di € 17.669,88, oltre ad oneri previdenziali al 4% (€ 706,80) ed iva al 22% (€ 4.042,87), per un totale complessivo di € 22.419,55 - CUP C38H24000860003 - CIG B9371091E0;
- cod. opera 2026EDSCORI02 - Istituto Serpieri, Via Peglion, 25 - Bologna: messa in sicurezza dell'oratorio della Beata Vergine della Misericordia situato nell'area scolastica - per l'importo di € 9.714,80, oltre ad oneri previdenziali al 4% (€ 388,59) ed iva al 22% (€ 2.222,75), per un totale complessivo di € 12.326,14 - CUP C37G25000210003 - CIG B9371091E0;
- dispone di provvedere alla conclusione del relativo contratto in modalità elettronica, mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- dispone di non richiedere la prestazione di garanzia definitiva, come consentito dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, considerata la non particolare complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento;
- dispone di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico di Progetto degli interventi di cui sopra:
 - il Dott. Ing. Riccardo Stanzani, Responsabile titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Edilizia scolastica e istituzionale¹², che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale¹³ rispetto all'aggiudicatario, per le opere cod. - 2026EDISTMS01 - 2024EDSCORI21 (per quest'ultima in sostituzione del Dott. Ing. Massimo Biagetti

¹² Il CV del RUP è consultabile al seguente link:

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/posizioni_eq/Riccardo_Stanzani

¹³ Come previsto nella Sez. 2.3 del vigente PIAO, nonché ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 - dichiarazione in atti al PG 71023/25.

- precedentemente nominato¹⁴);
- dà atto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, che il Responsabile Unico di Progetto è il Dott. Ing. Riccardo Stanzani, Responsabile titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Edilizia scolastica e istituzionale¹⁵, che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale¹⁶ rispetto all'aggiudicatario per l'opera cod. 2025EDISTMS01
 - dà atto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, che il Responsabile Unico di Progetto è il Dott. Ing. Massimo Biagetti, Dirigente del Servizio Edilizia scolastica ed istituzionale¹⁷, che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale¹⁸ rispetto all'aggiudicatario per l'opera cod. 2026EDSCORI02;
 - individua gli staff di progettazione lavori interni come segue¹⁹ rinviando a successivi atti l'individuazione di altre figure eventualmente necessarie:
 - 2026EDISTMS01: progettista generale: Ing. Carmela Carfagnini, collaboratore alla progettazione: Arch. Antonella Tartaro, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Ing. Nicola D'Onofrio;
 - 2024EDSCORI21²⁰: progettista generale: Ing. Carmela Carfagnini, progettista architettonica: Arch. Martina Ruini, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Ing. Nicola D'Onofrio;
 - 2026EDSCORI02: progettista generale: Arch. Martina Ruini, progettista architettonica: Arch. Antonella Tartaro, progettista strutturale e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Ing. Riccardo Stanzani;
 - dà atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento della regolarità delle prestazioni;
 - dà atto che si assolvono gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, Sezione "Amministrazione trasparente";
 - dà atto che l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento è immediatamente efficace²¹;
 - dà atto del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione indicate nella

¹⁴ Determinazione dirigenziale n. 2641 del 29/11/2024.

¹⁵ nominato con determinazione dirigenziale n. 2186 del 25/9/2025 Il CV del RUP è consultabile al seguente link: https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/posizioni_eq/Riccardo_Stanzani

¹⁶ Come previsto nella Sez. 2.3 del vigente PIAO, nonché ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 - dichiarazione in atti al PG 71023/25.

¹⁷ nominato con determinazione dirigenziale n. 1684 del 21/7/2025 Il CV del RUP è consultabile al seguente link: https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Titolari_di_incarichi_dirigenziali_e_di_eq/Massimo_Biagetti

¹⁸ Come previsto nella Sez. 2.3 del vigente PIAO, nonché ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 - dichiarazione in atti al PG 71023/25.

¹⁹ per l'intervento 2025EDISTMS01 già individuato con determina n. 2186 del 25/09/2025

²⁰ In sostituzione dello staff precedentemente individuato con determina n. 2641 del 29/11/2024

²¹ ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2025-2027 della Città Metropolitana di Bologna;

- informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell’atto.

MOTIVAZIONE

Il Settore Edilizia Scolastica e Istituzionale deve provvedere alla realizzazione delle seguenti opere inserite nella programmazione dell’Ente per l’annualità e per l’importo complessivo per ciascuna indicati:

1) Villa Smeraldi Via Sammarina, 35 San Marino, Bentivoglio (BO): rifacimento coperto capannoni (mamma 1 e mamma 2) - cod. opera 2025EDISTMS01 - annualità 2025²² - progetto dell’importo di € 220.000,00 in corso di approvazione - CUP C22B25000570003;

2) Stabilimento Tecnologico Castelmaggiore (BO): rifacimento coperto officine e interventi di riqualificazione vari - cod. opera 2026EDISTMS01 - annualità 2026²³ - progetto dell’importo di € 350.000,00 in corso di redazione - CUP C72F25000290003;

3) Istituto Serpieri, Via Peglion, 25 - Bologna: realizzazione finiture di completamento auditorium ex stalla - cod. opera 2024EDSCORI21 - annualità 2026²⁴ - progetto dell’importo di € 950.000,00 in corso di redazione - CUP C38H24000860003;

4) Istituto Serpieri, Via Peglion, 25 - Bologna: messa in sicurezza dell’oratorio della Beata Vergine della Misericordia situato nell’area scolastica - cod. opera 2026EDSCORI02 - annualità 2026²⁵ - progetto dell’importo di € 350.000,00 in corso di redazione - CUP C37G25000210003.

In vista del prossimo affidamento dei lavori relativi all’intervento n. 1, si rende necessario individuare il soggetto incaricato dell’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Rilevata la specializzazione necessaria per svolgere tali prestazioni e avendo accertato la carenza in organico del personale tecnico in possesso della necessaria professionalità, il RUP ha manifestato l’esigenza²⁶ di affidare all’esterno il correlativo servizio di ingegneria e architettura.

Nell’ottica di ottimizzare le procedure, accorpando il più possibile le attività, il RUP ha ritenuto opportuno individuare un unico soggetto per le prestazioni di C.S.E. anche con riferimento agli interventi sopra indicati ai punti 2) e 3) e, d’intesa con il competente

²² Delibera consiliare n. 65 del 23/12/2024, successivamente variato con D.C. n. 28 del 30/7/2025.

²³ Delibera consiliare n. 65 del 23/12/2024, successivamente variato con D.C. n. 28 del 30/7/2025.

²⁴ Delibera consiliare n. 65 del 23/12/2024, successivamente variato con D.C. n. 25 del 11/6/2025.

²⁵ Delibera consiliare n. 65 del 23/12/2024, successivamente variato con D.C. n. 25 del 11/6/2025

²⁶ Relazione RUP in atti al PG 71023/25.

RUP, anche per l'opera di cui al punto 4) afferente il medesimo istituto scolastico dell'opera al punto 3).

A seguito di indagine di mercato effettuata dal medesimo RUP, e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023²⁷, è stato individuato l'Ing. Antonio Lucchese (C.F. LCCNTN96L26C588L - P.I. 03788380784), con studio in Via Sabotino 39/A, CAP 40131 Bologna e domicilio fiscale in Piazza di Porta San Mamolo n. 5, CAP 40136 Bologna, in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni da affidare e iscritto al bando MePA di riferimento²⁸.

La spesa per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria è stata determinata in € 46.740,71 (oltre oneri ed IVA al 22%), ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, dell'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023 e del Regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), come da parcelle in atti²⁹, comprensivo di spese ed oneri accessori.

In data 05/11/2025 si è proceduto all'espletamento di trattativa diretta³⁰ sulla Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata "Acquistinretepa" con l'Ing. Antonio Lucchese, invitando quest'ultimo a confermare - per le prestazioni in oggetto - l'importo di € 39.729,60 (IVA e oneri previdenziali esclusi), calcolato considerando un ribasso pari al 15% sull'importo su indicato³¹.

Entro il termine assegnato, l'operatore economico ha formulato la propria offerta³² confermando il prezzo ribassato, come anzidetto.

Si procede pertanto all'affidamento diretto del servizio sopra descritto, in applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'Ing. Antonio Lucchese (C.F. LCCNTN96L26C588L - P.I. 03788380784), con studio in Via Sabotino 39/A, CAP 40131 Bologna e domicilio fiscale in Piazza di Porta San Mamolo n. 5, CAP 40136 Bologna, C.F. e P.IVA 03916821204, per i seguenti importi:

- € 4.257,43, oltre ad oneri previdenziali al 4% (€ 170,30) ed iva al 22% (€ 974,10), per un totale complessivo di € 5.401,83 per l'intervento cod. opera 2025EDISTMS01;
- € 8.087,49, oltre ad oneri previdenziali al 4% (€ 323,50) ed iva al 22% (€ 1.850,42), per un totale complessivo di € 10.261,41 per l'intervento cod. opera 2026EDISTMS01;
- € 17.669,88, oltre ad oneri previdenziali al 4% (€ 706,80) ed iva al 22% (€ 4.042,87), per un totale complessivo di € 22.419,55 per l'intervento cod. opera cod. opera

²⁷ Vedi nota precedente.

²⁸ Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale- CPV 71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile.

²⁹ Allegata al PG 71023/25.

³⁰ T.D. n. 5772276.

³¹ Ai sensi del comma 15-quarter del c.d. decreto correttivo al Codice dei Contratti (d.lgs. n. 209 del 31/12/2024), il quale dispone che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi della lett. b), dell'art. 50, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono ridotti in percentuale non superiore al 20%.

³² Acquisita e conservata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale "Acquistinretepa".

2024EDSCORI21;

- € 9.714,80, oltre ad oneri previdenziali al 4% (€ 388,59) ed iva al 22% (€ 2.222,75), per un totale complessivo di € 12.326,14 per l'intervento cod. opera cod. opera 2026EDSCORI02.

In fase di presentazione dell'offerta l'operatore economico ha attestato il possesso dei necessari requisiti di carattere generale³³, di talché, in applicazione dell'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, ci si riserva di effettuare le verifiche a campione circa l'effettivo possesso degli stessi, secondo le modalità indicate nella determinazione dirigenziale n. 2788/2025. Contestualmente l'affidatario ha dichiarato di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ha sottoscritto per accettazione il Patto di integrità della Città metropolitana di Bologna³⁴.

Il contratto sarà stipulato nella forma di lettera commerciale³⁵, avvalendosi della medesima piattaforma sulla quale è stata condotta la trattativa diretta (Acquistinretepa).

L'onere relativo al presente affidamento trova copertura nelle somme a disposizione dei quadri economici, in corso di predisposizione, dei rispettivi interventi ai quali l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione afferisce.

Il presente provvedimento, che include i contenuti minimi della decisione di contrarre di cui all'art. 17, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti come previsto dalla Deliberazione n. 135/2024 e successiva Circolare della Segretaria Generale della Città metropolitana di Bologna³⁶.

L'imputazione dei presenti impegni e prenotazioni avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 66 della seduta del 23/12/2024 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e dei relativi allegati;
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 294 del 23/12/2024 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027.

³³ Documentazione acquisita e conservata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale "Acquistinretepa" - TD Mepa n. 5772276.

³⁴ Vedi nota precedente.

³⁵ Secondo lo schema in atti al fascicolo 9.3.1.1/12/2025.

³⁶ PG 27258 del 23/04/2025 "Aggiornamento delle indicazioni circa il conferimento di incarichi professionali, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei alla Città Metropolitana di Bologna. Disposizioni operative".

Bologna, 03/12/2025

Firmato digitalmente
Dott. BIAGETTI MASSIMO ³⁷

³⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.