

**S.P. 4 GALLIERA: VARIANTE GENERALE 1°  
 LOTTO 1° STRALCIO DA VIA C. COLOMBO IN  
 COMUNE DI BOLOGNA ALLA S.P. 3  
 TRASVERSALE DI PIANURA IN COMUNE DI  
 ARGELATO: LAVORI DI FORNITURA E POSA DI  
 BARRIERE FONDOASSORBENTI IN LOCALITÀ  
 FUNO DI ARGELATO  
 2008VIPCSNC02**



COMUNE DI ARGELATO

PROGETTO ESECUTIVO

Committente:



**CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
 Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna (BO)  
 Tel. (+39) 051.6598111

**Responsabile Unico del Procedimento**  
 Ing. Maurizio Martelli

Progettazione:



**Progettista:**  
 Ing. Mario Chinni (Albo Ingegneri BO - 4376/A)



**CSP:**  
 Ing. Giorgio Fantini (Albo Ingegneri BO - 6145/A)

Elaborato	2257R0100E2	Data	Luglio 2025
		Scala	-

Titolo:

**ELENCO ELABORATI**

Rev.	Data	Oggetto	Redatto	Controllato	Approvato
02	07/2025	Aggiornamento a seguito di seconda verifica intermedia	GF	MC	MC
01	05/2025	Aggiornamento a seguito di verifica intermedia	MC	GF	MC
00	24/05/2024	Emissione	MC	GF	MC

## LAVORI DI FORNITURA E POSA DI BARRIERE FONOASSORBENTI SU SS253 bis (ex SP 3) ALL'INTERSEZIONE CON IL SOTTOPASSO IN VIA FUNO

## PROGETTO ESECUTIVO

Nro	CODICE										Oggetto	Data	Data	
	<b>RELAZIONI E FASCICOLI A4</b>											Emissione	Revisione	
1	2	2	5	7	R	0	1	0	0	E	2	Elenco elaborati	24/05/2024	07/2025
2	2	2	5	7	R	0	1	1	0	E	2	Relazione tecnica descrittiva	24/05/2024	07/2025
3	2	2	5	7	R	1	1	1	0	E	1	Elenco prezzi	24/05/2024	04/2025
4	2	2	5	7	R	1	1	1	1	E	1	Elenco prezzi della sicurezza	24/05/2024	04/2025
5	2	2	5	7	R	1	1	2	0	E	1	Computo metrico estimativo	24/05/2024	04/2025
6	2	2	5	7	R	1	1	2	1	E	1	Computo metrico estimativo della sicurezza	24/05/2024	04/2025
7	2	2	5	7	R	1	1	3	0	E	1	Quadro di incidenza della manodopera	24/05/2024	04/2025
8	2	2	5	7	R	1	1	4	0	E	1	Quadro economico	24/05/2024	04/2025
9	2	2	5	7	R	1	1	5	0	E	1	Analisi nuovi prezzi	24/05/2024	04/2025
10	2	2	5	7	R	2	1	1	0	E	1	Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali	24/05/2024	04/2025
11	2	2	5	7	R	2	1	1	1	E	1	Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche	24/05/2024	05/2025
12	2	2	5	7	R	2	1	2	0	E	1	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	24/05/2024	04/2025
13	2	2	5	7	R	3	1	1	0	E	2	Piano di sicurezza e coordinamento	24/05/2024	07/2025
14	2	2	5	7	R	3	1	2	0	E	1	Fascicolo dell'opera	24/05/2024	04/2025
15	2	2	5	7	R	5	1	1	0	E	1	Relazione sulle barriere di sicurezza	24/05/2024	04/2025
16	2	2	5	7	R	6	1	1	0	E	1	Relazione geotecnica	24/05/2024	04/2025
17	2	2	5	7	R	6	1	2	0	E	1	Gestione delle terre da scavo	24/05/2024	04/2025
18	2	2	5	7	R	7	1	1	0	E	1	Relazione di calcolo	24/05/2024	04/2025
	<b>ELABORATI GRAFICI GENERALI</b>													
19	2	2	5	7	X	0	1	1	0	E	1	Corografia	24/05/2024	04/2025
20	2	2	5	7	X	0	1	2	0	E	1	Planimetria interferenze	24/05/2024	04/2025
21	2	2	5	7	X	0	1	3	0	E	1	Piano particellare di esproprio - Planimetria	24/05/2024	04/2025
22	2	2	5	7	X	0	1	3	1	E	1	Piano particellare di esproprio - Tabelle	24/05/2024	04/2025
23	2	2	5	7	X	0	1	4	0	E	2	Cronoprogramma	24/05/2024	07/2025
	<b>ELABORATI GRAFICI STRUTTURE</b>													
24	2	2	5	7	S	7	1	1	0	E	1	Carpenteria e armatura - Fondazioni barriera A1	24/05/2024	04/2025
25	2	2	5	7	S	7	1	2	0	E	1	Carpenteria e armatura - Fondazioni barriera A2	24/05/2024	04/2025
26	2	2	5	7	S	7	1	3	0	E	1	Carpenteria e armatura - Fondazioni barriera B	24/05/2024	04/2025
	<b>ELABORATI GRAFICI GENERALI</b>													
27	2	2	5	7	H	4	1	1	0	E	1	Regimazione idraulica	24/05/2024	04/2025
	<b>ELABORATI GRAFICI DI VIABILITA'</b>													
28	2	2	5	7	V	5	1	1	0	E	1	Planimetria generale barriere	24/05/2024	04/2025
29	2	2	5	7	V	5	1	2	0	E	1	Sezioni tipologiche	24/05/2024	04/2025
	<b>ELABORATI GRAFICI SICUREZZA</b>													
30	2	2	5	7	C	3	1	1	0	E	1	Fasi di esecuzione - Fasi A1 e A2	24/05/2024	04/2025
31	2	2	5	7	C	3	1	1	1	E	1	Fasi di esecuzione - Fase B	24/05/2024	04/2025
32	2	2	5	7	C	3	1	2	0	E	1	Layout area logistica di cantiere	24/05/2024	04/2025