

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 1367 DEL 15/06/2026

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE

OGGETTO: PNRR - M4C1 INV 3.3 - 2023EDSCONC01 - 2023EDSCONC03 - 2021EDSCONC05 - 2021EDSCONC06 - 2023EDSCONC07 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO TECNICO GEOMETRA RICCARDO FRANCESCONI DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AVENTE AD OGGETTO L'ACCATASTAMENTO E L'ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA DI 5 INTERVENTI DI NUOVA REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL PNRR - CUP C81B21004610001 - C21B21002900001 - C63H19000180002 - C53H19000190002 - C31B22001230006 - CIG BB614C008B

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- **Riduce le seguenti prenotazioni** assunta ai sensi dell'art. 183 del T.U. 267/2000 e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 - Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011, relativamente ai progetti in oggetto:
 - n. 707/2026¹ € 17.078,37;
 - n. 1630/2026² € 14.432,15;
 - n. 1623/2026³ € 1.949,28;
 - n. 711/2026⁴ € 12.779,40;
 - n. 1531/2026⁵ € 8.433,54;

¹ relativamente al progetto cod. PBM 2023EDSCONC01 - CUP C81B21004610001: Ex prenotazioni n. 169/2024 successivamente reimputata sul 2025, n. 34/2025 e n. 1692/2025 assunte con determinazione dirigenziale n. 2980 PG 79178 del 30/12/2022, n. 86/2025 assunta con determinazione dirigenziale n. 1496 PG 40315 del 29/06/2023 reimputate sul 2026 con il riaccertamento ordinario dei residui approvato con Atto del Sindaco n. 24 del 26/02/2026

² relativamente al progetto cod. PBM 2023EDSCONC03 - CUP C21B21002900001: ex prenotazione n. 1914/2025 ex n. 2161/2024 ex n. 743/2023 assunta con determinazione dirigenziale n. 2980 PG 79178 del 30/12/2022 da ultimo reimputata sul 2026 con riaccertamento ordinario dei residui approvato con Atto del Sindaco n. 24 del 26/02/2026

³ relativamente al progetto cod. PBM 2023EDSCONC03 - CUP C21B21002900001: ex prenotazione n. 622/2025 assunta con determinazione dirigenziale n. 2971 PG 85589 del 23/12/2024 da ultimo reimputata sul 2026 con riaccertamento ordinario dei residui approvato con Atto del Sindaco n. 24 del 26/02/2026

⁴ relativamente al progetto cod. PBM 2021EDSCONC05 - CUP C63H19000180002 prenotazione n. 1706/2025 ex n. 1926/2024 ex n. 685/2023 assunta con determinazione dirigenziale n. 2924 PG 78622 del 28/12/2022 e da ultimo riassunta sul 2026 per € 94.192,55 con determinazione dirigenziale n. 3229 PG 85189 del 30/12/2025

⁵ relativamente al progetto cod. PBM 2021EDSCONC06 - CUP C53H19000190002: ex prenotazione 1726/2025, ex 382/2024 assunta con determinazione dirigenziale n. 1999 PG 51723 del 01/09/2023 - IP 4661/2023 2024 da ultimo reimputata sul 2026 con riaccertamento ordinario dei residui approvato con Atto del Sindaco n. 24 del 26/02/2026

- n. 1526/2026⁶ € 4.345,86;
- n. 2775 / 2026⁷€ 13.062,21;

- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 17.078,37 sul Cap. S 202752/0 - PNRR_M4C1 INV 3.3_2023EDSCONC01_C81B21004610001_DM 217/2021_Beni immobili - Cdc 072 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di FRANCESCONI RICCARDO (codice: 36350) per 2023EDSCONC01 - SERVIZIO DI ING. ED ARCH. PER L'ACCATASTAMENTO E L'ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA. CIG: BB614C008B - CUP: C81B21004610001;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 14.432,15 sul Cap. S 202801/0 - PNRR_M4C1 INV 3.3_2023EDSCONC03_C21B21002900001_DM 217/2021_Beni immobili - Cdc 072 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di FRANCESCONI RICCARDO (codice: 36350) per 2023EDSCONC03 - SERVIZIO DI ING. ED ARCH. PER L'ACCATASTAMENTO E L'ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA. CIG: BB614C008B - CUP: C21B21002900001;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 1.949,28 sul Cap. S 202801/0 - PNRR_M4C1 INV 3.3_2023EDSCONC03_C21B21002900001_DM 217/2021_Beni immobili - Cdc 072 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di FRANCESCONI RICCARDO (codice: 36350) per 2023EDSCONC03 - SERVIZIO DI ING. ED ARCH. PER L'ACCATASTAMENTO E L'ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA. CIG: BB614C008B - CUP: C21B21002900001;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 12.779,40 sul Cap. S 202754/0 - PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCONC05_C63H19000180002_DM 71/2021_Beni immobili - Cdc 072 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di FRANCESCONI RICCARDO (codice: 36350) per 2021EDSCONC05 - SERVIZIO DI ING. ED ARCH. PER L'ACCATASTAMENTO E L'ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA. CIG: BB614C008B - CUP: C63H19000180002;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 8.433,54 sul Cap. S 202761/0 - PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCONC06_C53H19000190002_DM 192/2021_Beni immobili - Cdc 072 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di FRANCESCONI RICCARDO (codice: 36350) per

⁶ relativamente al progetto cod. PBM 2021EDSCONC06 - CUP C53H19000190002: ex prenotazione 101/2025 assunta con determinazione dirigenziale n. 1999 PG 51723 del 01/09/2023 - IP 4661/2023 2024 da ultimo reimputata sul 2026 con riaccertamento ordinario dei residui approvato con Atto del Sindaco n. 24 del 26/02/2026

⁷ relativamente al progetto cod. PBM 2023EDSCONC07 - CUP C31B22001230006: *assunta* con determinazione dirigenziale n. 1311 PG 40907 del 09/06/2026

2021EDSCONC06 - SERVIZIO DI ING. ED ARCH. PER L'ACCATASTAMENTO E L'ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA. CIG: BB614C008B - CUP: C53H19000190002;

- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 4.345,86 sul Cap. S 202761/0 - PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCONC06_C53H19000190002_DM 192/2021_Beni immobili - Cdc 072 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di FRANCESCONI RICCARDO (codice: 36350) per 2021EDSCONC06 - SERVIZIO DI ING. ED ARCH. PER L'ACCATASTAMENTO E L'ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA. CIG: BB614C008B - CUP: C53H19000190002;
- **Dispone l'Impegno** ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 13.062,21 sul Cap. S 202806/0 - PNRR_M4C1 INV 3.3_2023EDSCONC07_C31B22001230006_DM 320/2022_Beni immobili - Cdc 072 (Cod. SIOPE 2020109003) in favore di FRANCESCONI RICCARDO (codice: 36350) per 2023EDSCONC07 - SERVIZIO DI ING. ED ARCH. PER L'ACCATASTAMENTO E L'ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA. CIG: BB614C008B - CUP: C31B22001230006;
- **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione;
- affida⁸, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, allo **Studio Tecnico Geometra Riccardo Francesconi**, con sede legale in Loc. Cà Bettini n. 220, 40046 - Alto Reno Terme (BO), P.IVA 02339561207, il servizio di ingegneria e architettura avente ad oggetto l'accatastamento e l'attestazione di prestazione energetica degli immobili realizzati nell'ambito dei seguenti interventi PNRR:
 - Lavori di ampliamento di 20 aule del Liceo "Da Vinci" in Via Panfili 17/3, Bologna - codice opera 2023EDSCONC01 - CUP C81B21004610001, per l'importo di € 13.332,06, oltre ad oneri previdenziali al 5% (€ 666,60) e IVA al 22% (€ 3.079,70), per un totale di **€ 17.078,37**;
 - Realizzazione della nuova palestra "Rambaldi Valeriani" all'interno del complesso scolastico "Scarabelli Ghini" di Viale D'Agostino n. 2, Imola - codice opera 2023EDSCONC03 - CUP C21B21002900001, per l'importo di € 12.788,00, oltre ad oneri previdenziali al 5% (€ 639,40) e IVA al 22% (€ 2.954,03), per un totale di **€ 16.381,43**;
 - Ampliamento nuova costruzione I.T.I.S. "Majorana" - Via Caselle, 26 - San Lazzaro di Savena - codice opera 2021EDSCONC05 - CUP C63H19000180002, per

⁸ Art. 107 D. Lgs. 267/2000 - art. 23 del Regolamento di organizzazione.

l'importo di € 9.976,11, oltre ad oneri previdenziali al 5% (€ 498,81) e IVA al 22% (€ 2.304,48), per un totale di **€ 12.779,40**;

– Intervento di ampliamento nuova costruzione presso I.I.S. “Archimede” Via Cento, 38/A - San Giovanni in Persiceto - codice opera 2021EDSCONC06 - CUP C53H19000190002, per l'importo di € 9.976,11, oltre ad oneri previdenziali al 5% (€ 498,81) e IVA al 22% (€ 2.304,48), per un totale di **€ 12.779,40**;

– Lavori di costruzione nuova palestra per il nuovo Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” Via Panfili, 17/3 Bologna - codice opera 2023EDSCONC07 - CUP C31B22001230006, per l'importo di € 10.196,89, oltre ad oneri previdenziali al 5% (€ 509,84) e IVA al 22% (€ 2.355,48), per un totale di **€ 13.062,21**, per l'importo complessivo di **€ 56.269,17**, oltre ad oneri previdenziali al 5% (€ 2.813,46) e IVA al 22% (€ 12.998,18), per un totale di € 72.080,81 - CIG BB614C008B;

- approva, per effetto dell'affidamento di cui sopra, la rideterminazione del quadro economico⁹ dell'intervento PNRR - M4C1 INV 3.3 -2023EDSCONC01 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DI 20 AULE DEL LICEO "DA VINCI" IN VIA PANFILI 17/3, BOLOGNA - CUP C81B21004610001, nelle seguenti risultanze:
 - riduzione della voce “B2) Rilievi, accertamenti, indagini, prove di carico, prove sui materiali (IVA compresa)” di € 17.095,46 portandola da € 36.584,00 a € 19.488,54;
 - inserimento delle voci “B2 a) spese tecniche per accatastamento e Attestazione di prestazione energetica (IVA e oneri compresi)” di importo pari ad € 17.078,37 e “B9.b Economie da ribasso su B2.a (IVA e oneri compresi)” di importo pari ad € 17,09.

| | | |
|--|----------|---------------------|
| A) LAVORI IN APPALTO | | |
| importo soggetto a ribasso | € | 3.547.007,46 |
| oneri personale soggetti al ribasso | € | 1.171.031,32 |
| oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € | 140.048,56 |
| | € | 4.858.087,34 |
| A1) PERIZIA | | |
| importo lavorazioni | € | 237.230,57 |
| oneri personale | € | 105.395,46 |
| oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € | 71.199,08 |

⁹ Come da ultimo rideterminato con determinazione dirigenziale n. 1075 PG 34068 del 12/05/2026.

| | | |
|--|---|---------------------|
| | € | 413.825,11 |
| | | |
| Totale lavori in appalto | € | 5.271.912,45 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B1 Lavori in economia (IVA compresa) | € | 0 |
| B2 Rilievi, accertamenti, indagini, prove di carico, prove sui materiali (IVA compresa) | € | 19.488,54 |
| B2.a Spese tecniche per accatastamento e Attestazione di prestazione energetica (IVA e oneri compresi) | € | 17.078,37 |
| B3 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) | € | 11.618,38 |
| B3.a Assistenza impiantistica per manovre in cabina | € | 3.416,00 |
| B4 Incentivo funzioni tecniche 80% (art. 113, c. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016) | € | 73.761,73 |
| B4.a Incentivo funzioni tecniche 80% (art. 113, c. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016) - PERIZIA | € | 6.982,93 |
| B5 Quota fondo innovazione 20% (art. 113, comma 4 D.Lgs. 50/2016) | € | 0 |
| B6 Imprevisti (IVA compresa) | € | 0 |
| B7 Spese tecniche (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva-CSP, CSE, Direzioni operative impianti, asseverazione antincendio e collaudi tecnici funzionali, assistenza archeologo per esecuzione scavi - IVA e oneri compresi) | € | 571.642,47 |
| B7a Spese tecniche (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva-CSP, CSE, Direzioni operative impianti, asseverazione antincendio e collaudi tecnici funzionali, assistenza archeologo per esecuzione scavi - IVA e oneri compresi) - PERIZIA | € | 8.006,52 |
| B8 IVA 10% su A | € | 485.808,73 |
| B9.a Economie da ribasso su A (comprehensive di IVA) e su spese tecniche (IVA e oneri compresi) | € | 88.884,28 |
| B9.b Economie da ribasso su B2.a (IVA e oneri compresi) | € | 17,09 |
| B10 IVA 10% su A1 | € | 41.382,51 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| Totale somme a disposizione | € | 1.328.087,55 |
| TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | € | 6.600.000,00 |

- approva, per effetto dell'affidamento di cui sopra, la rideterminazione del quadro economico¹⁰ dell'intervento PNRR - M4C1 INV 3.3 - 2023EDSCONC03 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA CON ANNESSE AULE "RAMBALDI VALERIANI" ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "SCARABELLI GHINI" IN IMOLA (BO). IMPORTO PROGETTO EURO 3.850.000,00 - CUP C21B21002900001, nelle seguenti risultanze:
 - riduzione della voce "B8) Economie da ribasso su A (iva compresa) e B6 spese tecniche (IVA e oneri compresi)" di € 16.397,82 portandola da € 232.714,89 a € 216.317,07;
 - inserimento delle voci "B6 c) spese tecniche per accatastamento e Attestazione di prestazione energetica (IVA e oneri compresi)" di importo pari ad € 16.381,43 e "B9 a) Economie da ribasso su B6 c) (IVA e oneri compresi)" di importo pari ad € 16,39.

| | |
|--|-----------------------|
| A) LAVORI IN APPALTO | |
| A1) Importo lavorazioni | € 2.959.882,11 |
| A2) di cui Oneri personale soggetti al ribasso | € 665.008,68 |
| A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 135.885,87 |
| A4) Importo lavorazioni - Perizia | € 452.952,70 |
| A5) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Perizia | € 3.843,87 |
| TOTALE LAVORI IN APPALTO | € 3.552.564,55 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE (IVA compresa) | |
| B1) Lavori in economia (IVA compresa) | € 0,00 |
| B2) Rilievi, accertamenti, indagini, prove di carico, prove sui materiali (IVA compresa) | € 23.695,60 |
| B3) Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) | € 12.000,00 |
| B4-1) Incentivo art. 113, commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016 - funzioni tecniche 80% | € 46.298,34 |
| B4-1a) Incentivo art. 113, commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016 - funzioni tecniche 80% - Perizia | € 7.532,89 |

¹⁰ Come da ultimo rideterminato con determinazione dirigenziale N. 465 PG 17416 del 10/03/2026.

| | | |
|---|----------|---------------------|
| B4-2) Quota fondo innovazione 20% (art. 113, comma 4 D.Lgs. 50/2016) | € | 0,00 |
| B5) Imprevisti (IVA compresa) | € | 0,00 |
| B6) Spese tecniche (IVA e oneri compresi) | | |
| B6.a1) Progettazione, Direzione operativa impiantistica e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | € | 103.506,28 |
| B6.a2) Progettazione, Direzione operativa impiantistica e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Perizia | € | 6.602,64 |
| B6.b) Asseverazione antincendio (IVA compresa) | € | 29.828,35 |
| B6 c) spese tecniche per accatastamento e Attestazione di prestazione energetica (IVA e oneri compresi) | € | 16.381,43 |
| B7) IVA 10% su A1) - A3) | € | 309.576,80 |
| B7a) IVA 10% su A4) - A5) | € | 45.679,66 |
| B8) Economie da ribasso su A (iva compresa) e B6 spese tecniche (IVA e oneri compresi) | € | 216.317,07 |
| B8 a) Economie da ribasso su B6 c) (IVA e oneri compresi) | € | 16,39 |
| TOTALE somme a disposizione | € | 817.435,45 |
| TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | € | 4.370.000,00 |

- approva, per effetto dell'affidamento di cui sopra, la rideterminazione del quadro economico¹¹ dell'intervento PNRR- M4C1 INV 3.3 - 2021EDSCONC05: LAVORI DI AMPLIAMENTO NUOVA COSTRUZIONE I.T.I.S. MAJORANA VIA CASELLE, 26 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - CUP C63H19000180002, nelle seguenti risultanze:
 - riduzione della voce "B6.b) Economie da ribasso sulla voce A, B5.a, B5.b, B5.d, B5.f, B5.i, finanziato con Fondi C.M." di € 12.779,40 portandola da € 168.160,06 a € 155.380,66;
 - inserimento della voce "B5.n spese tecniche per accatastamento e Attestazione di prestazione energetica (IVA e oneri compresi)" di importo pari a € 12.779,40.

| A) LAVORI IN APPALTO | Euro |
|---|--------------|
| A1) Importo lavorazioni | 1.492.065,83 |
| A2) oneri per il personale soggetti a ribasso | 343.091,43 |

¹¹ Come da ultimo rideterminato con determinazione dirigenziale n. 1216 PG 38239 del 28/05/2026.

| | |
|---|---------------------|
| A3) Oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 95.287,40 |
| Totale A lavori in appalto | 1.930.444,66 |
| A4) COMPENSAZIONE PREZZI | |
| Importo compensazione SAL 1 (DL 50/2022) | 86.753,96 |
| Importo compensazione SAL 2 (DL 50/2022) | 65.178,03 |
| Totale A4 compensazione | 151.931,99 |
| A5) PERIZIA | |
| A5.1) Importo lavorazioni | 134.129,82 |
| A5.2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 8.069,54 |
| Totale A5 perizia | 142.199,36 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva compresa) | 0 |
| B2) Rilievi, accertamenti, indagini, prove di carico, prove sui materiali (IVA compresa) | 1.200,00 |
| B2-1) Prova di carico su impalcato (IVA compresa) | 3.660,00 |
| B3) Imprevisti (IVA compresa) | 0 |
| B4.a) Incentivo funzioni tecniche | 31.160,52 |
| B4.a)1 Incentivo funzioni tecniche PERIZIA | 3.014,63 |
| B4.b) Quota fondo innovazione | 15.789,12 |
| B5 Spese tecniche (IVA e oneri compresi) | |
| B5.a) Servizio di progettazione impiantistica, idraulica ed antincendio | 45.091,49 |
| B5.b Servizio di CSP e CSE | 46.198,17 |
| B5.c Servizio di indagini geologiche e analisi terre | 10.011,28 |
| B5.d Servizio di progettazione strutturale | 26.262,39 |
| B5.e Valutazione clima acustico | 3.172,00 |
| B5.f Valutazione requisiti acustici passivi | 3.203,72 |
| B5.g Verifica archeologica preliminare | 976 |
| B5.h Archeologo assistenza scavi | 5.500,00 |
| B5.i Servizio di verifica esterna | 17.255,68 |
| B5.l Servizio di direzione operativa impianti | 25.400,00 |

| | |
|--|---------------------|
| B5.l - a Servizio di direzione operativa impianti PERIZIA | 13.442,94 |
| B5.m Asseverazione SCIA VVF | 6.100,00 |
| B5.n spese tecniche per accatastamento e Attestazione di prestazione energetica (IVA e oneri compresi) | 12.779,40 |
| B6 Economie da ribasso | |
| B6.a Economie da ribasso sulla voce A, B5.a, B5.b, B5.d, B5.f, B5.i, finanziato M.I. Piano 2019 | 227.368,38 |
| B6.b Economie da ribasso sulla voce A, B5.a, B5.b, B5.d, B5.f, B5.i, finanziato con Fondi C.M. | 155.380,66 |
| B7 IVA | |
| B7.a IVA 10% su A1, A2, A3) | 193.044,47 |
| B7.b IVA 10% su A4) | 15.193,20 |
| B7.c IVA 10% su A5) | 14.219,94 |
| Totale somme a disposizione | 875.423,99 |
| TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | 3.100.000,00 |

- approva, per effetto dell'affidamento di cui sopra, la rideterminazione del quadro economico¹² dell'intervento PNRR - M4C1 INV 3.3 - 2021EDSCONC06 - LAVORI DI AMPLIAMENTO NUOVA COSTRUZIONE PRESSO I.I.S. ARCHIMEDE VIA CENTO, 38/A - SAN GIOVANNI IN PERSICETO - CUP C53H19000190002, nelle seguenti risultanze:
 - riduzione della voce "B5) Imprevisti (IVA compresa)" di € 8.518,21 portandola da € 14.659,92 a € 6.141,71;
 - modifica della precedente voce "B6.e) Attestato di certificazione energetica" in "B6.e) Attestato di certificazione energetica e accatastamento" facendo ascendere l'importo le seguenti voci,:
 - ♣ "B6.e) Attestato di certificazione energetica", da € 4.273,98 ad € 12.779,40;
 - ♣ "B8) Economie da ribasso su A Lavori e B6 Spese tecniche (IVA e oneri compresi)" da € 384.809,48 ad € 384.822,27;

¹² Come da ultimo rideterminato con determinazione dirigenziale n. 2505 PG 69332 del 29/10/2025; con l'occasione si considera ridotta la voce "B5 Imprevisti (IVA compresa)" ad € 14.659,92 ed incrementata la voce "B8) Economie da ribasso su A Lavori e B6 Spese tecniche (IVA e oneri compresi)" ad € 384.809,48 (mero errore materiale occorso nella determina dirigenziale n. 450 PG 18862 del 20/03/2024) al fine di uniformare il quadro economico a quanto trasmesso nei processi di rendicontazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

| | |
|---|-----------------------|
| A) LAVORI IN APPALTO | |
| A1) Importo lavorazioni | € 1.548.493,56 |
| A2) Oneri personale non soggetti al ribasso | € 672.363,89 |
| A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 114.548,60 |
| A4) Importo lavorazioni Perizia 1 | € 28.514,95 |
| A5) Oneri personale non soggetti al ribasso Perizia 1 | € 37.509,26 |
| A6) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Perizia 1 | € 17.114,75 |
| TOTALE LAVORI IN APPALTO | € 2.418.545,01 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B1) Lavori esclusi dall'appalto | € 0,00 |
| B2) Rilievi, accertamenti, indagini, prove di carico, prove sui materiali (IVA compresa) | € 21.130,64 |
| B3) Incentivo funzioni tecniche 80% (art. 45, c. 3, D. Lgs. 36/2023) | € 39.254,85 |
| B3 - a) Incentivo funzioni tecniche 80% (art. 45, c. 3, D. Lgs. 36/2023) - Perizia 1 | € 1.432,96 |
| B4) Fondo per l'innovazione 20% (art. 45, c. 5, D. Lgs. 36/2023) | € 0,00 |
| B5) Imprevisti (IVA compresa) | € 6.141,71 |
| B6) Spese tecniche (IVA e oneri compresi) | |
| B6.a) Servizio di progettazione e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | € 177.638,49 |
| B6.b) Direzione operativa, impianti elettrici, impianti idro-sanitari, impianti meccanici, collaudi tecnico-funzionali impianti, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e asseverazione SCIA VVF - impegnati | € 90.930,37 |
| B6.b - 1) Direzione operativa, impianti elettrici, impianti idro-sanitari, impianti meccanici, collaudi tecnico-funzionali impianti, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e asseverazione SCIA VVF - impegnati | € 4.414,52 |
| B6.c) Servizio di verifica esterna | € 14.072,85 |
| B6.d) Assistenza archeologo esecuzione scavi | € 4.000,00 |
| B6.e) Attestato di certificazione energetica e accatastamento | € 12.779,40 |
| B7) IVA 10% su A1 - A2 - A3 | € 233.540,61 |
| B7.a) IVA 10% su A4 - A5 - A6 | € 8.313,90 |

| | | |
|--|----------|---------------------|
| B8) Economie da ribasso su A Lavori e B6 Spese tecniche (IVA e oneri compresi) | € | 384.822,27 |
| Totale somme a disposizione | € | 998.472,57 |
| TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | € | 3.417.017,58 |

- approva, per effetto dell'affidamento di cui sopra, la rideterminazione del quadro economico¹³ dell'intervento PNRR - M4C1 INV 3.3 - 2023EDSCONC07 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PER IL NUOVO LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI VIA PANFILI 17/3 BOLOGNA - CUP C31B22001230006, nelle seguenti risultanze:

| | |
|---|---------------------|
| A) LAVORI IN APPALTO | |
| importo soggetto a ribasso | 1.898.698,99 |
| oneri personale non soggetti a ribasso | 710.740,92 |
| oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 94.502,43 |
| Totale A) | 2.703.942,34 |
| A.1) LAVORI PERIZIA | |
| importo lavori | 219.217,71 |
| oneri personale non soggetti a ribasso | 28.901,20 |
| oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 36460,81 |
| Totale A.1) | 284.579,72 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B1 Lavori esclusi dall'appalto (IVA compresa) | 0,00 |
| B2 Rilievi, accertamenti, indagini, prove di carico, prove sui materiali (IVA e oneri compresi) | |
| B2.a Servizio di indagini conoscitive preliminari agli scavi | 4.821,44 |
| B2.b Servizio di bonifica bellica | 51.255,82 |
| B2.c Accertamenti di laboratorio | 1.679,99 |
| B2.d Prove di carico | 5.307,00 |
| B3 Incentivo funzioni tecniche 80% (art. 45, c. 3, D. Lgs. 36/2023) | 42.163,19 |
| B3a Incentivo funzioni tecniche 80% (art. 45, c. 3, D. Lgs. 36/2023) | 4.553,28 |
| B4 Quota fondo innovazione 20% (art. 45, c. 5, D. Lgs. 36/2023) | 0,00 |

¹³ Come da ultimo rideterminato determinazione dirigenziale n. 1311 PG 40907 del 09/06/2026

| | |
|--|---------------------|
| B5 Imprevisti (IVA compresa) | 0,00 |
| B6 Spese tecniche (IVA e oneri compresi) | |
| B6. a Servizio di progettazione strutture ed impianti | 232.594,98 |
| B6.b Direzione operativa e collaudo tecnico funzionale impianti meccanici, CSE, Asseverazione SCIA VVF | 95.317,86 |
| B6.c Direzione Operativa degli impianti elettrici e speciali, comprensiva di contabilità e Collaudo funzionale | 17.978,71 |
| B6.d Accatastamento e Attestazione di prestazione energetica (IVA e oneri compresi) | 13.062,21 |
| B7 IVA 10% su A | 270.394,23 |
| B7a IVA 10% su A.1 | 28.457,97 |
| B8 Economie da ribasso su B6.d (IVA e oneri compresi) e minore spesa a seguito definizione puntuale parcella | 24,62 |
| B9 Accordo bonario (esente IVA) | 93.866,64 |
| Totale somme a disposizione | 861.477,94 |
| TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | 3.850.000,00 |

- dà atto che gli impegni di cui sopra - cod. SIOPE U2.02.01.09.003:
 - } relativamente al progetto cod. PBM 2023EDSCONC01 - CUP C81B21004610001, è finanziato mediante fondi rientrati nel PNRR trasferiti dal Ministero dell'Istruzione¹⁴ (accertamento n. 177/2026), grava sul Cap. 202752 "PNRR_M4C1 INV 3.3_2023EDSCONC01_C81B21004610001_DM 217/2021_Beni immobili - Cdc 072" del bilancio di previsione 2026-2028¹⁵, trova copertura alla voce del quadro economico "B2 a) spese tecniche per accatastamento e Attestazione di prestazione energetica (IVA e oneri compresi)" e che la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è prevista nell'anno 2026;
 - } relativamente al progetto cod. PBM 2023EDSCONC03 - CUP C21B21002900001, sono finanziati per € 1.949,28 mediante fondi della Città Metropolitana di Bologna - FPV¹⁶ da avanzo di amministrazione disponibile e per € 14.432,15 mediante FPV¹⁷ da fondi rientrati nel PNRR trasferiti dal Ministero

¹⁴ assegnati con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15/7/2021 fondi PNRR **Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica** - contributi a rendicontazione associati all'erogazione di un anticipo pari al 30% dell'importo di progetto

¹⁵ approvato con D.C. n. 60 del 22/12/2025 e successivamente variato con Atto del Sindaco n. 24 del 26/02/2026

¹⁶ FPV costituito ai sensi del punto 5.4.10 Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011.

¹⁷ V. nota precedente

dell'Istruzione e del Merito¹⁸ (accertamento n. 242/2023), gravano sul capitolo 202801 "PNRR_M4C1 INV 3.3_2023EDSCONC03_C21B2100290001_DM217/2021_Beni immobili - Cdc 072" del Bilancio di previsione 2026-2028¹⁹, la spesa complessiva trova copertura alla voce del quadro economico "*B6 c) spese tecniche per accatastamento e Attestazione di prestazione energetica (IVA e oneri compresi)*" e la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è nell'anno 2026;

} relativamente al progetto cod. PBM 2021EDSCONC05 - CUP C63H19000180002, è finanziato mediante fondi della Città Metropolitana di Bologna - FPV²⁰ da derivante da avanzo destinato agli investimenti, grava sul capitolo 202754 "PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCONC05_C63H19000180002_DM 71/2021_Beni immobili - Cdc 072" del Bilancio di previsione 2026-2028²¹ trova copertura alla voce del quadro economico "*B5.n spese tecniche per accatastamento e Attestazione di prestazione energetica (IVA e oneri compresi)*", la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è nell'anno 2026;

} relativamente al progetto cod. PBM 2021EDSCONC06 - CUP C53H19000190002, sono finanziati per € 8.433,54 mediante FPV²² da fondi rientrati nel PNRR trasferiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito²³ (accertamento n. 1145/2023) e per € 4.345,86 mediante fondi della Città Metropolitana di Bologna - FPV²⁴ da avanzo di amministrazione disponibile, gravano sul Cap. 202761 "PNRR_M4C1 INV 3.3_2021EDSCONC06_C53H19000190002_DM 192/2021_Beni immobili - Cdc 072" del Bilancio di previsione 2026-2028²⁵, trovano copertura nel quadro economico di progetto alla voce "B6.e) Attestato di certificazione energetica e accatastamento", e la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è prevista nell'anno 2026;

} relativamente al progetto cod. PBM 2023EDSCONC07 - CUP C31B22001230006, è finanziato mediante fondi anticipati dalla Città

¹⁸ assegnati con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15/7/2021. Fondi PNRR **Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica** - Contributi a rendicontazione associati all'erogazione di un anticipo pari al 30%

¹⁹ approvato con D.C. n. 60 del 22/12/2025 e successivamente variato con riaccertamento ordinario dei residui approvato con Atto del Sindaco n. 24 del 26/02/2026

²⁰ FPV costituito ai sensi del punto 5.4.10 Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011.

²¹ Approvato con D.C. n. 60 del 22/12/2025 successivamente variato con determinazione dirigenziale n. 3175 PG 84729 del 24/12/2025 e Atto del Sindaco n. 24 del 26/02/2026

²² FPV costituito ai sensi del punto 5.4.10 Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011.

²³ Assegnati con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 308 del 28/11/2022. **Fondi PNRR Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica** - Contributi a rendicontazione soggetti a un acconto del 30%

²⁴ FPV costituito ai sensi del punto 5.4.10 dell'Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011

²⁵ Approvato con D.C. n. 60 del 22/12/2025 successivamente variato con Atto del Sindaco n. 24 del 26/02/2026

Metropolitana di Bologna a valere sull'avanzo di amministrazione disponibile²⁶, grava sul capitolo 202806 "PNRR_M4C1 INV 3.3_2023EDSCONC07_C31B22001230006_DM 320/2022_Beni immobili - Cdc 072" del Bilancio di previsione 2026-2028²⁷, trova copertura nel quadro economico di progetto alla voce "B6.d Accatastamento e Attestazione di prestazione energetica (IVA e oneri compresi)", e la previsione di scadenza dell'obbligazione giuridica è prevista nell'anno 2026;

- dispone, a valere anche quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che la conclusione del relativo contratto avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- dispone, altresì, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per le ragioni esplicitate in motivazione;
- dà atto che sono state acquisite le dichiarazioni dell'affidatario relative ad intervento PNRR;
- dà atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento della regolarità dell'intervento;
- nomina, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, quale Responsabile unico del progetto l'Ing. Massimo Biagetti, Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Istituzionale, che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale²⁸ rispetto all'aggiudicatario del presente affidamento²⁹;
- dà atto che si assolvono gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, Sezione "Amministrazione trasparente";
- dà atto che l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento è immediatamente efficace³⁰;
- dà atto del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione indicate nella Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028 della Città metropolitana di Bologna;

²⁶ in considerazione dell'estrema urgenza connessa alla scadenza del termine del 30 giugno 2026 per l'ultimazione dei lavori e il conseguente raggiungimento del target previsto. Per tale importo è stata presentata (PG 40912 del 09/06/2026) apposita richiesta di finanziamento, in coerenza con quanto previsto dall'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Registro Ufficiale prot. n. U.0135383 del 27 maggio 2026.

²⁷ Approvato dal Consiglio con D.C. n. 60 del 22/12/2025 e successivamente variato con Atto del Sindaco n. 24 del 26/02/2026 e con D.C. n. 28 del 3/6/2026.

²⁸ Come previsto nel vigente PIAO, nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

²⁹ Dichiarazione in atti al PG 41909/2026.

³⁰ Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

- informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell'atto.

MOTIVAZIONE

Tra i progetti finanziati con fondi PNRR, i seguenti interventi attuati dalla Città metropolitana di Bologna contemplano l'ampliamento di Istituti scolastici di secondo grado e la realizzazione di palestre a servizio della popolazione studentesca:

- 1) Lavori di ampliamento di 20 aule del Liceo "Da Vinci" in Via Panfili 17/3, Bologna - CUP C81B21004610001 - COD. PBM: 2023EDSCONC01³¹;
- 2) Realizzazione della nuova palestra "Rambaldi Valeriani" all'interno del complesso scolastico "Scarabelli Ghini" di Viale D'Agostino n. 2, Imola - CUP C21B21002900001 - COD. PBM: 2023EDSCONC03³²;
- 3) Ampliamento nuova costruzione I.T.I.S. "Majorana" - Via Caselle, 26 - San Lazzaro di Savena - CUP C63H19000180002 - COD. PBM 2021EDSCONC05³³;
- 4) Intervento di ampliamento nuova costruzione presso I.I.S. "Archimede" Via Cento, 38/A - San Giovanni in Persiceto - CUP C53H19000190002- COD PBM 2021EDSCONC06³⁴;
- 5) Lavori di costruzione nuova palestra per il nuovo Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci" Via Panfili, 17/3 Bologna - CUP C31B22001230006 - COD PBM 2023EDSCONC07³⁵.

Tali interventi, prossimi all'ultimazione, richiedono, prima del collaudo tecnico-amministrativo, l'accatastamento dei nuovi edifici e la redazione dell'attestato di prestazione energetica in relazione agli edifici medesimi.

Rilevata la specializzazione necessaria per svolgere queste prestazioni e avendo accertato la carenza in organico del personale tecnico in possesso della necessaria professionalità, il RUP ha manifestato l'esigenza³⁶ di affidare all'esterno il correlativo servizio di ingegneria e architettura.

Nell'ottica di ottimizzare le procedure, accorpando il più possibile le attività, il RUP ha ritenuto opportuno individuare un unico soggetto per le prestazioni in discorso, anche

³¹ Progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 1496 PG 39791 del 29/06/2023 e lavori affidati con determinazione dirigenziale n. 2096 PG 54335 del 14/09/2023.

³² Progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 1484 PG 39791 del 28/06/2023 e lavori affidati con determinazione dirigenziale n. 2097 PG 54362 del 14/09/2023.

³³ Progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 327 PG 14311 del 08/03/2022 e lavori affidati con determinazione dirigenziale n. 2924 PG 78622 del 28/12/2022.

³⁴ Progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 1999 PG 51723 del 01/09/2023 e lavori affidati con determinazione dirigenziale n. 2112 PG 54658 del 15/09/2023.

³⁵ Progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 2000 PG 51870 del 01/09/2023 e lavori affidati con determinazione dirigenziale n. 2109 PG 54580 del 15/09/2023.

³⁶ Relazione RUP in atti al PG 41909/2026.

con riferimento agli interventi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), d'intesa con il Responsabile Unico del Procedimento per essi nominato (Ing. Riccardo Stanzani)³⁷.

La spesa per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria è stata determinata in € 62.583,90 (oltre oneri al 5% e IVA al 22%), ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, dell'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023 e del Regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), come da parcelle in atti³⁸, comprensivo di spese ed oneri accessori.

Il tempo di esecuzione della prestazione è fissato in 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

A seguito di indagine di mercato effettuata dal RUP, e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, è stato individuato l'operatore economico Studio Tecnico Geometra Riccardo Francesconi (P.IVA 02339561207), con sede legale in Loc. Cà Bettini n. 220, 40046 - Alto Reno Terme (BO), in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione dei lavori da affidare, nonché iscritto al bando MePA di riferimento³⁹.

In data 13/04/2026 è stata quindi avviata una trattativa diretta⁴⁰ sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "Acquistinretepa" con lo Studio sopra citato, invitando lo stesso a presentare offerta sull'importo a base d'asta di € 56.325,51⁴¹, risultante dall'applicazione di un ribasso pari al 10% sull'importo più sopra indicato⁴².

Entro il termine assegnato, l'operatore economico ha formulato la sua offerta⁴³ indicando un ulteriore ribasso dello 0,10% sul predetto importo a base d'asta, pari a € 56,34, ritenuto congruo.

Contestualmente il medesimo operatore economico ha dichiarato⁴⁴ di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ha sottoscritto per accettazione il Patto di integrità della Città metropolitana di Bologna⁴⁵.

³⁷ Proposta in atti al PG 41909/2026.

³⁸ Allegate al PG 41909/2026.

³⁹ V. nota 36.

⁴⁰ Trattativa diretta MePA identificata al n. 6231719/2026.

⁴¹ Voce "Importo a base d'asta" della Richiesta di Offerta (RDO) n. 6231719/2026, pubblicata e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa".

⁴² Ai sensi dell'art. 41, comma 15-quater del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.

⁴³ Offerta acquisita e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 6231719/2026.

⁴⁴ V. nota precedente.

⁴⁵ Documentazione acquisita e conservata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale "Acquistinretepa" - TD Mepa n. 6231719/2026

L'operatore economico ha altresì dichiarato⁴⁶ di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il contratto collettivo nazionale indicato dalla Stazione appaltante in sede di trattativa MePA, ovvero il CCNL corrispondente ad un Servizio di prestazione professionale svolto da libero professionista, in conformità all'art. 11, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023.

Il possesso dei requisiti in capo all'offerente è stato verificato positivamente⁴⁷.

Il quadro delle competenze suddiviso per ciascun intervento è il seguente:

| N. | Prestazioni | Competenze | Oneri (5%) | Iva (22%) | Totale |
|----|-------------------------------------|------------------|------------|---------------|-------------|
| 1 | 2023EDSCONC01 Accatastamento+APE | - € 13.345,41 | € 667,27 | € 3.082,78 | € 17.095,46 |
| 2 | 2023EDSCONC03 Accatastamento+APE | - € 12.800,80 | € 640,04 | € 2.956,98 | € 16.397,82 |
| 3 | 2021EDSCONC05 Accatastamento+APE | - € 9.986,10 | € 499,30 | € 2.306,79 | € 12.792,19 |
| 4 | 2021EDSCONC06 Accatastamento+APE | - € 9.986,10 | € 499,30 | € 2.306,79 | € 12.792,19 |
| 5 | 2023EDSCONC07 Accatastamento+APE | - € 10.207,10 | € 510,35 | € 2.357,84 | € 13.075,29 |

Si procede pertanto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 dell'incarico in oggetto a Studio Tecnico Geometra Riccardo Francesconi (C.F. e P.IVA 02339561207), con sede legale in Loc. Cà Bettini n. 220 - 40046 Alto Reno Terme (BO), per l'importo di € 56.269,17, oltre € 2.813,46 per oneri Cassa di previdenza, oltre IVA 22% (€ 12.998,18), per un totale di € 72.080,81.

Considerata la non rilevante complessità della prestazione da eseguire, si è valutato⁴⁸ di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

⁴⁶ V. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai costi della manodopera e al CCNL applicato, acquisita e conservata sulla piattaforma "Acquistinretepa", Trattativa diretta n. 6231719/2026.

⁴⁷ V. scheda riepilogativa dei controlli sull'aggiudicatario in atti al PG 31257/2026.

⁴⁸ V. nota 36.

Il presente atto viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti come previsto dalla Deliberazione n. 135/2024 e successive Circolari della Segreteria Generale della Città metropolitana di Bologna⁴⁹.

L'onere relativo al presente affidamento viene finanziato e trova copertura come indicato nel dispositivo.

Il presente provvedimento, che include i contenuti minimi della decisione di contrarre di cui all'art. 17, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, viene adottato nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'imputazione dei presenti impegni avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 22/12/2025 - Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 e allegati (P.G. n. 84693/2025);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 252 del 22/12/2025 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026-2028 (P.G. n. 84125/2025).

Bologna, 15/06/2026

Firmato digitalmente
BIAGETTI MASSIMO⁵⁰

⁴⁹ PG n. 27258 del 23/04/2025 "Aggiornamento delle indicazioni circa il conferimento di incarichi professionali, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei alla Città Metropolitana di Bologna. Disposizioni operative" e PG n. 74642 del 18/11/2025 "Sezione 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO – Riordino delle modalità per il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza di atti e Determine in Amministrazione Trasparente attraverso gli applicativi ADS".

⁵⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.