

Egr.
Ing. MASSIMO PIACENTINI
Via Giardini Sud n. 129
41026 Pavullo N/F (MO)

OGGETTO: Lettera commerciale relativa al servizio di ingegneria e architettura, affidato con procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dell'intervento di somma urgenza per il consolidamento delle scarpate di monte e di valle a seguito di persistenti movimenti franosi lungo la S.P. 59 al km 13+280, nel Comune di Loiano - CUP C42B25000080003 - CIG B60AF02F26. Cod. opera 2025VIMASMS14.

Si premette che:

- a seguito di sopralluoghi sulla SP 59, nei Comuni di Loiano e Monzuno, la Dirigente del Servizio Struttura speciale alluvione ha constatato che la situazione dei dissesti, il grado di danneggiamento della struttura stradale e la possibilità di fenomeni di collasso, ulteriori rispetto a quelli registrati in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024, rendevano necessarie misure non differibili ed urgenti di protezione della pubblica incolumità, in particolare al Km 13+280 della suddetta SP 59;
- in data 27/02/2025 è stato redatto il verbale¹, ai sensi dell'art. 140, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, che attestava la necessità di provvedere all'esecuzione di interventi di somma urgenza e successivamente è stato disposto l'ordine per l'esecuzione dei relativi lavori²;
- avendo riscontrato che la complessità dell'intervento richiedeva la predisposizione di uno specifico progetto nonché l'individuazione di un direttore lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in ragione delle oggettive difficoltà da parte dei tecnici interni all'Ente – stante la situazione emergenziale e i precedenti carichi di lavoro – ad assicurare tali attività, si è ritenuto indispensabile³ conferire anche l'ordine di esecuzione⁴ del servizio di ingegneria e architettura per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dell'intervento, per un importo stimato in € 58.421,02, oltre oneri previdenziali e IVA, con affidamento diretto⁵ all'Ing. Massimo Piacentini, con sede legale in Via Giardini Sud n. 129, 41026 - Pavullo nel Frignano (MO), C.F. PCNMSM66C31F257S - P.IVA 01668641200;

¹ In atti al PG 13632/2025.

² Ordine in atti al PG 13890 del 03/03/2025 - affidamento alla società Zaccaria Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Ponticello n. 154, 41055 - Montese (MO), C.F. 02378870360 - P.IVA 02378870360.

³ Avvalendosi della deroga all'art. 41, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, contenuta all'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza n. 1100 del 21/09/2024.

⁴ In atti al PG 13651 del 28/02/2025.

⁵ Ai sensi dell'art. 140, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 36/2023.

- ai fini della definizione consensuale del corrispettivo delle prestazioni ordinate, nel rispetto del comma 3 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e in relazione alla nuova disciplina sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, si è poi proceduto all'espletamento di trattativa diretta⁶ con l'Ing. Massimo Piacentini attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), in esito alla quale lo stesso ha presentato offerta per € 58.099,70, oltre oneri previdenziali e IVA;
- con Atto del Sindaco n. 44 del 10/03/2025 sono state anticipate le risorse finanziarie necessarie utilizzando avanzo accantonato a Fondo Emergenze;
- con Delibera di Consiglio n. 17 del 23/04/2025, a seguito dell'atto del Sindaco metropolitano n. 58 del 27/03/2025, si riconosce il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 per l'importo complessivo di € 600.000,00 (IVA e oneri compresi);
- con determinazione dirigenziale n. 1368 del 13/06/2025 è stata disposta la conferma dell'ordine conferito all'Ing. Massimo Piacentini, per un corrispettivo di € 58.099,70, oltre oneri previdenziali 4% (€ 2.323,99) e IVA 22% (€ 13.293,21), per complessivi € 73.716,90 ed è stato assunto il corrispondente impegno di spesa n. 2671/2025, gravante sul capitolo 205100/1 - Beni immobili - Cdc 011 - del Bilancio di previsione 2025-2027⁷;
- le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'Affidatario del servizio, effettuate successivamente all'aggiudicazione in applicazione dell'art. 140, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, si sono concluse con esito positivo, come riportato nella scheda riepilogativa dei controlli in atti al PG 77366/2025.

Ciò premesso i sottoscritti:

Ing. **Lucia Molica Franco**, C.F. MLCLCU73C53A001E, Dirigente del Servizio Speciale Alluvione della Città metropolitana di Bologna (C.F./P.IVA 03428581205)

e

Ing. **Massimo Piacentini**, C.F. PCNMSM66C31F257S - P.IVA 01668641200, con studio e domicilio fiscale in Via Giardini Sud n. 129 - 41026 Pavullo N/F (MO), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena al n. 2331, in seguito anche Affidatario del servizio,

convengono e stipulano quanto segue:

1. PRESTAZIONI ESEGUITE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il servizio è stato eseguito secondo le indicazioni riportate nell'ordine di servizio PG 15495 del 06/03/2025, presentando tutto quanto necessario allo sviluppo e all'approfondimento del progetto esecutivo dell'intervento disposto con procedura di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, a seguito degli eventi alluvionali 2024/2025 lungo tutta la S.P. 59 nei Comuni di Loiano, in particolare al KM 13+280.

DIREZIONE DEI LAVORI / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

⁶ T.D. SATER n. PI103540-25.

⁷ Approvato con Delibera di Consiglio n. 60 del 23/12/2024 successivamente modificato con Atto del Sindaco n. 44 del 10/03/2025.

Il servizio ha riguardato le prestazioni di seguito riportate:

A) direzione lavori generale (Articolo 1 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, ad eccezione della lett. aa) del comma 2 - funzioni di Coordinatore dei flussi informativi);

B) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008: l'affidatario provvede a tutto quanto di competenza previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza.

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

❖ Per progettazione e C.S.P.

L'Affidatario del servizio si è impegnato a svolgere le prestazioni in raccordo con la Città metropolitana di Bologna e specificamente con il Responsabile Unico di Progetto e Direttore dell'esecuzione del contratto Ing. Lucia Molica-Franco; in particolare l'Affidatario del servizio ha condiviso con il RUP in ogni fase di predisposizione la proposta progettuale.

❖ Per Direzione Lavori

Il Direttore dei lavori ha espletato tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire la realizzazione delle opere e la loro conformità all'ordine di servizio e al progetto, alle norme e alle regole dell'arte, assicurandone la buona riuscita; di ciò ne è responsabile.

Nel servizio di direzione lavori è compresa la disamina delle eventuali riserve, la redazione delle controdeduzioni e della relazione riservata.

❖ Per C.S.E.

L'attività di Coordinatore per la sicurezza è stata svolta raccordandosi in particolare con il Direttore dei Lavori e con il Responsabile del Procedimento Ing. Lucia Molica-Franco.

Le persone incaricate dello svolgimento delle singole prestazioni e personalmente responsabili delle stesse sono le seguenti:

- **PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI:** Ing. Massimo Piacentini, nato a Modena il 31/03/1966, PCNMSM66C31F257S, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena al n. 2331, sez. A;
- **CSP/CSE:** Ing. Massimo Florini, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 01/11/1970, FLRMSM70S01G393W, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena al n. 1379, sez. A, all'esito di autorizzazione al subappalto (cfr. art. 6 seguente).

3. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

L'importo del corrispettivo è fissato in € **58.099,70**, oltre oneri previdenziali 4% (€ 2.323,99) e IVA 22% (€ 13.293,21) per complessivi € **73.716,90**, a seguito del ribasso offerto dello 0,55%, ritenuto congruo, sull'importo iniziale di € 58.421,02.

Il compenso, come sopra stabilito, è comprensivo di ogni spesa, compensando ogni prestazione, elaborazione, impegno e spesa indicati nel presente contratto. Rimane, in particolare, espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, è da intendersi a corpo e retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o comunque connesse allo svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non verrà variato in base all'effettivo ammontare

dei lavori.

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti.

4. DECORRENZA E DURATA

Il servizio è stato avviato mediante ordine PG 13651 del 28/02/2025, con previsione di durata fino alla conclusione dei lavori. Il progetto esecutivo è stato acquisito agli atti dell'Ente con PG 55092 del 28/08/2025.

5. PAGAMENTI

La liquidazione del corrispettivo avverrà, previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previo accertamento della regolarità contributiva, in un'unica soluzione, all'approvazione del CRE.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il riferimento alla determina di affidamento dell'incarico nonché il CUP C42B25000080003 e il CIG B60AF02F26; dovrà inoltre essere inviata solo ed esclusivamente in formato elettronico al codice univoco ufficio UFWYWE.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di arrivo della fattura all'Amministrazione, che dovrà essere successiva all'esigibilità della stessa e fatta salva la verifica sulla regolarità delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sul c/c IBAN IT48B0538766920000002204424, sul quale è delegato ad operare l'Ing. Massimo Piacentini, nato a Modena il 31/03/1966, C.F. PCNMSM66C31F257S.

6. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è stato autorizzato il subappalto⁸ delle prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Massimo Florini, professionista individuale con studio in Fanano (MO), Via Roma n. 1, P.IVA 02654180369, per un importo di € 24.982,86, oltre oneri e IVA.

Ai sensi del comma 11, lett. c) dell'articolo su citato e come riportato nel contratto⁹ di subappalto in atti, la Città metropolitana provvederà al pagamento diretto delle prestazioni svolte dal subappaltatore mediante bonifico bancario sul c/c dichiarato dal medesimo: IBAN IT66X0306234210000000317642 sul quale è delegato ad operare l'Ing. Massimo Florini, nato a Modena il 01/11/1970, C.F. FLRMSM70S01G393W.

7. POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Affidatario del servizio risulta in possesso di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza in corso di validità (acquisita in atti al PG 61684/2025)

Si dà atto che non è stata costituita la garanzia definitiva considerata la tipologia di affidamento in somma urgenza nonché della tempistica ristretta per lo svolgimento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice.

⁸ Con determinazione dirigenziale n. 1620 del 10/07/2025.

⁹ PG 41577/2025.

8. ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

- Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Con la sottoscrizione in calce della presente lettera l'affidatario del servizio si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare:

- utilizzare il conto corrente sopra indicato, dedicato alla commessa di cui trattasi,
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto,
- effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il CUP e il CIG sopra indicati, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

- C.d. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*)

L’Affidatario, consapevole delle conseguenze di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, si impegna a non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell’ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la Città metropolitana di Bologna, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

- Patto di integrità in materia di contratti pubblici/Codice di comportamento

L’affidatario del servizio in fase di trattativa ha sottoscritto in segno di accettazione il Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dalla Città metropolitana di Bologna e allegato al presente contratto. La violazione del Patto può comportare la risoluzione del contratto come disposto all’art. 4 del Patto medesimo.

La Città metropolitana potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell’affidatario del servizio degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013) e del Codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna (Atto sindacale n. 24/2025), per quanto compatibili, Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella *home page* del sito della Città metropolitana, alla Sezione *Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di condotta/Codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna* e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza.

La presente lettera commerciale, redatta in modalità elettronica ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è valida ed efficace ad ogni effetto dalla data di sottoscrizione. La relativa imposta di bollo è stata versata mediante modello F24 al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate (documentazione in atti al PG 61684/2025).

La presente lettera commerciale viene inviata dalla sottoscritta Dirigente del Servizio Speciale Alluvione della Città metropolitana di Bologna, Dott. Ing. Lucia Molica Franco, alla parte contraente che, riconosciutala conforme alla sua volontà, la sottoscrive con firma digitale ai sensi dell’art. 1,

SERVIZIO STRUTTURA SPECIALE ALLUVIONE

Via S. Felice, 25 - 40122 Bologna

www.cittametropolitana.bo.it – cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

comma 1, lettera s) del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Si è provveduto a verificare che il certificato di firma utilizzato è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto.

Data della firma digitale

L'Affidatario del servizio Ing. Massimo Piacentini - *firmato digitalmente*

La Dirigente Ing. Lucia Molica Franco - *firmato digitalmente*